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Memoria Descriptiva

El edificio a construir estara destinado a distintas oficinas judiciales y administrativas del
Ministerio Publico Fiscal, responde a la necesidad ampliar las condiciones edilicias y la
capacidad operativa de los edificios existentes.

IMPLANTACION:

El predio elegido para la implantacién del Edificio Anexo |, es un predio de 262,40 m2 y se
ubica sobre la calle Espafia n2 1577, de la Ciudad de Concepcidn, provincia de Tucuman.

Las Actividades cercanas al sitio de implantacién son, en su mayoria, de caracter comercial
e institucional.

ACCESO PEATONAL

El acceso peatonal se realiza sobre la linea municipal en la vereda de calle Espafia.

Al pasar la puerta de acceso, se accede a una circulacion lineal principal que distribuye y
vincula las oficinas, sanitarios y dependencias de servicio. A mitad de camino, se encuentra
la mesa de entrada y nucleo de circulacién vertical.

PARTIDO ARQUITECTONICO:

El disefio del partido arquitectdnico lineas con oficinas en los laterales, se ha orientado de
manera de lograr el aprovechamiento funcional de los espacios. El edificio ha sido
concebido en base a las “Necesidades Funcionales” del personal del Ministerio Publico
Fiscal.

ASPECTO FUNCIONAL:

El esquema funcional del edificio, se ha orientado de manera de aprovechar los espacios,
generando una planta libre, donde la estructura es totalmente independiente de los
elementos verticales que dividen el espacio (tabiques vidriados). Como dichos elementos
no tienen funcién estructural, los locales pueden organizarse como se desee, sin necesidad
de mantener una disposicion rigidamente ordenada, propia de los muros de carga, lo cual
dard libertad de modificaciones ante futuras demandas.

El esquema funcional se compone de un eje de circulacion principal lineal que conecta
todas las oficinas.

ASPECTO FORMAL

El proyecto, de conformacidn rectangular compacta, consta de dos niveles.

Se trabajé sobre la base de pretender un edificio significativo y de lineas simples en donde
la escala juega un papel importante mas alla de la superficie. En este sentido se ideo un
volumen rectangular de lineas puras, otorgar una idea clara y de poca complejidad formal a
aquel que se detiene a mirarlo. El acceso del edificio se encuentra resaltado mediante un
portico.
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PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades se desarrolla de la siguiente manera:

ESPACIOS COMUNES

- Patio de Ventilacion e iluminacion.
- Sala de espera y mostrador.

OFICINAS:

- Salones de oficinas amplios y libres.

SERVICIOS:

- Bafio privado personal femenino.

- Bafio privado personal masculino.

- Bafio accesible.

- Kitchenette

- Sala de Bombeo.

- Sala eléctrica y de maquinas de ascensor.
- Sala de Datos.

CIRCULACIONES VERTICALES

Escalera:

Se planted una escalera en U, que se encuentra en el medio del edificio, enfrentada al
mostrador y sala de espera.

Ascensor:
Ascensor hidraulico con capacidad de carga de aproximadamente 600 kg.

ASPECTO CONSTRUCTIVO:

El sistema constructivo de la obra a ejecutar es tradicional. Se deberan ejecutar la totalidad
de los rubros proyectados, segun:

1. Estructura Portante: comprende la ejecucién de bases, vigas de fundacién, columnas,
vigas de encadenado y portantes de Hormigdon Armado.

2. Estructura de techos: estructura metalica, conformada por vigas portantes metalicas y
correas secundarias de perfil C conformado en frio.

3. Cubierta de techos: cubierta de chapa ondulada, con aislacion térmica tipo Isolant T10.

4. Mamposteria y revogues: mamposteria exterior de ladrillos cerdmicos huecos de 18 x18x
33 cm con planchado cementicio, revoque grueso y fino exterior preparado en caras
internas y terminacidon tipo revoque exterior plastico texturado en caras externas.
Mamposteria interior en nucleos sanitarios con ladrillos ceramicos huecos de 12 x 18 x 33
cmy 8 x 18 x 33 cm, ambas caras con revoque grueso y fino interior preparado. Tabiques
divisores de oficinas de carpinteria de vidrio.
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5. Cielorrasos: seran suspendidos de placas de yeso cartén combinados con placas
desmontables modulares en los sectores de circulacion.

6. Carpinterias: La carpinteria sera de aluminio con vidrio laminado 3+3.

7. Pisos y zocalos: interiores seran de Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro
59x59 y Piso Porcellanato Urban Ligth grey pulido 60x60; en vereda se colocaran Baldosas
cementicias adoquin recto 64 panes 40 x 40 cm color gris y baldosas podotactiles.

8. Revestimientos: Los locales sanitarios tendran revestimientos Revestimiento
Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60 de primera calidad.

9. Pintura: la terminacion interior y exterior de los paramentos serd con latex;

Esmalte sintético sobre base antidéxido en herreria y elementos metalicos; y esmalte
sintético en zécalos cementicios.

10. Instalacién eléctrica: La alimentacion de red externa se hara hasta el tablero principal;
se instalaran tableros seccionales con puesta a tierra para planta alta y planta baja, tendran
circuitos de distribucion independientes para tomas e iluminacion con cafieria de PVC. Se
instalard servicio de telefonia, cdmaras y red de datos internos.

11. Refrigeracién: se instalaran equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frio calor de la
capacidad suficiente para mantener refrigerado cada local durante todo el afio. Se prevera
el embutido de las cafierias de gas y de desagtlie tanto de la unidad interior como exterior.
12. Instalacion sanitaria: la provisiéon vy distribucion de agua serd con caferia
termofusionada; se instalara 1 tanque cisterna de 1.200 Its y 1 tanque de reserva elevado
de 10.000 lIts; todos los artefactos sanitarios seran loza blanca marca tipo Ferrum, la griferia
serd monocomando y las mesadas de granito negro brasil. Se instalard un bafio accesible. El
sistema de desaglies cloacales sera con cafieria de PVC a cdmaras de inspeccion,
desencadenando en la red cloacal publica. Los desagles pluviales serdan a canaletas, con
cafios de bajada de PVC y posteriores tramos horizontales de PVC con sus respectivas Bocas
de Acceso, para desencadenar finalmente en desagiie a corddn cuneta.

13. Servicio contra incendio: se proveeran y colocaran matafuegos, bocas de incendio con
hidrantes interiores alojadas en gabinetes metalicos, y bocas de impulsion exteriores. Se
colocara sefializacion de salida de emergencia y carteleria.

14. Alarmas: Tendra sistema de alarma contra incendio y detectores de humo en todos los
locales.

DATOS GENERALES:

SUP. TERRENO: 264,40 m2

SUP. CUBIERTA PLANTA BAJA: 251,96 m2
SUP. CUBIERTA PRIMER PISO: 260,68 m2
SUP. DESCUBIERTA TERRAZA: 42,86 m2
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Anexo |

Especificaciones Técnicas Generales.

El presente Pliego tiene por objeto definir los alcances y especificaciones técnicas
generales que el oferente deberd tener en cuenta en el desarrollo de las tareas que se
realizaran.

El contratista, tendra en cuenta las caracteristicas de la obra a ejecutar, quedando a cargo
del oferente, haber reconocido previamente el lugar y tomado conocimiento de las
condiciones en que se desarrollard la obra hasta su total terminacién y no podra efectuar
reclamo alguno posterior alegando desconocimiento de dichas condiciones. Los trabajos a
realizar, serdn completados de acuerdo a su fin, aun cuando en los documentos del
contrato no se indiquen y/o especifiquen todos los materiales, implementos, accesorios
que deben ser provistos y/o instalados y trabajos conexos que deben realizarse para que la
obra resulte entera y ejecutada en regla de arte y reglamento, debiendo entregarse con las
instalaciones, con total acuerdo de la Inspeccion Técnica.

Consecuentemente ponderard todas las facetas de los diferentes trabajos y los factores
incidentales que pudieren afectarlos en cuanto a la modalidad de ejecucién, cantidad,
tiempo vy alcance de los trabajos, materiales, equipos, herramientas, repuestos,
combustible, personal, y demds prestaciones necesarias para el cumplimiento total y cabal
de las obligaciones que asumira de resultar adjudicatario.

Cualquier omisién involuntaria por parte de esta Direccion Técnica deberd ser subsanada
por la Empresa, siempre dentro las reglas del arte del buen construir.

Queda claramente establecido, que todas y cada una de las distintas intervenciones, se
realizardn con el mas riguroso ajuste de las reglas del arte que rigen para ellas y a lo
especificado en este pliego de especificaciones técnicas generales, pliego de
especificaciones técnicas particulares, como asi también, en lo referente a materiales,
ensayos, etc.

Esta estipulacién, se supondra reproducida en todos los items que siguen.

Se establece, ademads, que cualguier material que en el curso de las presentes
especificaciones se indique con una marca de fabrica, lo es solo a titulo informativo de
calidad.

El contratista, podra ofrecer otros productos equivalentes. La Inspeccién en caso de
discrepancia se reserva el derecho de aceptacion. También, se debe tener un especial
cuidado, en el acopio de materiales (hierros, perfiles metalicos, etc.) y herramientas de

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

trabajo, ya que es un ambito que en las inmediaciones hay gente que utiliza las
instalaciones existentes, por lo que la presencia de gente ajena en los limites de la obra
sera permanente.

Todo gasto o modificacién de tiempos derivado de esta contingencia, sera tenido en cuenta
por el proponente al momento de efectuar su oferta y no podra ser motivo de adicional y/
o resarcimiento alguno.

El retiro, traslado de materiales y elementos en desuso que pueden ser reutilizados seran
trasladados al depdsito, donde determine la Inspeccion. Se realizard bajo inventario, con
recibos de conformidad, que serdn entregados en tiempo y en forma a la Inspeccidn.

Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el Unico responsable por
pérdidas, averias, roturas o sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en
la obra contratada o en los materiales acopiados.

La vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrd por
cuenta del Contratista, quien debera arbitrar los medios que considere necesarios a tal
objeto.

Todos los aspectos de los trabajos, deberan estar estrictamente de acuerdo con los
requisitos impuestos por los cédigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de
tipo técnico y administrativo, tanto nacionales como provinciales y municipales de
aplicacién al caso.

Ademds de estas, los trabajos cumplimentaran las normas vigentes respecto a las
instalaciones eléctricas:

-Reglamentacién para instalaciones eléctricas en inmuebles.

-Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM).

-Empresa Provincial proveedora de Energia.

-Municipalidad Local.

-En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas
responderdn a las recomendaciones de la Comisién Electrotécnica Internacional (IEC).

Ademads, se verificaran: Las Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Higiene vy
Seguridad vy las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra y personal de la oficina de
Higiene y Seguridad.
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Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado y si algln trabajo y/o provision
no estuviere explicitamente contemplada, las mismas se ajustaran a las reglas del arte de la
construccion.

Todas las consultas técnicas sobre las tareas, las condiciones y alcances de los trabajos a
realizar deberan remitirse, antes de cotizar, al Sector de Obras Publicas perteneciente a la
Unidad Especial de Compras y Contrataciones del Ministerio Publico Fiscal, edificio Fuero
Penal, sito Av. Sarmiento N° 431, segundo piso, de lunes a viernes, de 7:00 hs. a 13:00 hs.

Los errores que eventualmente pudiere contener la presente Documentacién Técnica y no
hubieren merecido consultas o aclaraciones con antelacién al comienzo de los trabajos, por
parte de la Contratista, no seran objeto de reconocimiento de adicional alguno ni de
circunstancias liberatoria de sus responsabilidades. Si el oferente creyera advertir errores
y/u omisiones, en la documentacion técnica que recibe debera sefialarlos a la Direccion
Técnica del Ministerio Publico Fiscal, por medio de una solicitud de aclaratoria previo a la
cotizacion. De no hacerlo sera integramente responsable de las consecuencias que de ello
se deriven.

Se debe entender claramente que cualquier ayuda que la Inspeccién de Obra o su
representante autorizado pueda prestar al Contratista en lo relativo a la interpretacion de
planos y especificaciones técnicas contractuales, no releva al Contratista de ninguna de sus
responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos pactados contractualmente.

Cualquier parte del mismo que resulte defectuoso, deberd ser corregido sin cargo,
dejandola en perfectas condiciones, aunque la Inspeccion de Obra o sus representantes
autorizados no llamen la atencion del Contratista acerca de defectos en los trabajos y que
éstas no se ajusten a las especificaciones técnicas, planos contractuales o normas vy
reglamentos que se indican en estas Especificaciones.

El Contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones y de acuerdo a los planos
y especificaciones y las instrucciones que le pudiere impartir la Inspeccién de Obra.

Es obligatoria la visita al predio ubicado en calle Espafia n2 1577, cuidad de Concepcion —
Tucuman, para la cotizacion de la obra, debiendo entregar con la oferta un comprobante
de visita a obra y aprobacién de condiciones de obra expedidos por la Direccion técnica del
Ministerio Publico Fiscal.
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La no presentacion de los comprobantes, serd causal de desestimacion automatica.

Las visitas a obra seran convenidas con la Direccién Técnica, quien pondra los dias y
horarios para la realizacién de las mismas. Esta visita a obra tendra el caracter de un
relevamiento exhaustivo y pormenorizado del lugar de trabajo, su entorno y las redes de
servicios, asi como la confrontacion del proyecto (toda la documentacién licitatoria, tanto
grafica como pliego de especificaciones técnicas y demds elementos constitutivos del
presente pliego licitatorio) con el terreno donde se ejecutard la presente obra.

Las visitas de obra podran realizarse hasta 7 dias corridos previos a la fecha de Apertura de
sobres.

El oferente, deberd relevar entre otros: cotas de nivel, pendientes, tipo y caracteristicas del
terreno, accesos a la obra, redes de servicios, vegetacion, arbolado (tipo y caracteristicas
del mismo) instalaciones que interfieren con la ejecucién de la obra, acceso de materiales
y/o equipos/motores, dispositivos constructivos, y/o cualquier elemento que deba ser
ingresado a la obra durante su ejecucion, acceso vehicular desde las rutas/avenidas/calles
del entorno. Las empresas deberdan incluir en la oferta todos aquellos trabajos, de
extraccion de terreno/sustrato de piedra por medios mecanicos, trabajos viales, traslado de
especies arbodreas, completamientos de terreno natural y su correspondiente compactado,
incorporacion de instalaciones, componentes, dispositivos, accesorios, ayuda de gremio,
aporte de terreno, desmonte de piedra y otros que, no estando incluido en el presente
pliego, sean necesarios para la concrecién y uso pleno de la obra de referencia.

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por
triplicado provisto por el Contratista (Libro de Ordenes de Servicio). Una copia queda
asentada en dicho libro mientras las restantes se entregan una al Contratista y la otra a la
Inspeccion de Obra.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo exime de su
obligacion de cumplirla de inmediato, si asi fuera exigido por la Inspeccién de Obra.

Esta obligacion no coartara el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probard ante el Comitente que las exigencias impuestas exceden los términos del
Documento Contractual. Para ello deberd presentar y fundamentar sus objeciones por
escrito en un plazo no mayor a 3 dias de recibida la Orden de Servicio. Una vez que el
periodo haya vencido el Contratista perderd todo derecho a reclamo considerandose la
Orden definitivamente aceptada.

Andlogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracion que pedir,
podrd hacerlo en otro libro de hojas numeradas (Libro de Notas de Pedidos), por triplicado,
destinado a ese solo objeto.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregird si es posible, o en caso contrario, lo reconstruird a su costa, sin que
esto pueda justificar ampliacion de plazo.

La Inspeccién de Obra es juez inapelable en cuanto a la posibilidad de hacer corregir un
trabajo defectuoso.

El contratista, ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentacion que integra el
contrato. Aunqgue en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos
los detalles necesarios para realizar la obra conforme a su finalidad, el contratista queda
obligado a cuidar y atender la misma sin hacerse acreedor por ello a derecho de reclamo
adicional alguno.

El Contratista, sera responsable del buen montaje y terminacién del trabajo, aun cuando
hayan sido aprobadas por la Inspeccion Técnica del Ministerio Publico Fiscal y de los
defectos que pudieran detectarse durante o después del transporte y/o montaje,
reparando por si, 0 por terceros a su exclusiva costa, los materiales defectuosos y siempre
bajo la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La adjudicataria, debera proveer, colocar, instalar, etc., todos los materiales, productos,
etc. y mano de obra necesarias, apropiados y correspondientes para la terminacion de los
trabajos y el correcto funcionamiento y habilitacion de las areas, ya sea que figuren en los
pliegos, planos, planillas, presupuestos, etc., o que no figuren en ninguna parte, pero que
resulten necesarios para alcanzar los fines mencionados.

El contratista deberd realizar, a su entero costo, todas las tramitaciones necesarias ante
organismos competentes, conducentes a la completa provision de materiales, ejecucion y
habilitacion de trabajos, de manera de entregar la obra completa, en perfecto
funcionamiento.

Como consecuencia de lo expresado en los pdarrafos anteriores, debera tomarse todas las
previsiones necesarias de modo tal de cubrir cualquier eventualidad que surja de un error
de calculo, modificacién impuesta por toda otra reparticion, que tenga incumbencia en las
tareas que nos ocupan.

Por consiguiente, antes de formular su oferta, y a los efectos de su correcta cotizacion, los
proponentes deberdan recurrir a las mismas reparticiones antedichas y solicitar toda
informacién necesaria, pues seran los Unicos responsables de los errores en que incurran y
del tiempo que todos los tramites de aprobacion requieran antes de iniciar los trabajos.

El plazo de ejecucion de los trabajos, serd el que se consigna en el Pliego de Bases vy
Condiciones Particulares.
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El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, junto con la
documentacion grafica, planillas y memorias técnicas, establecen los requerimientos
minimos de calidad y terminacion que el Ministerio Publico Fiscal ha fijado para la presente
obra.

En los casos de existir discrepancias, diferencias en cantidad, calidad o tipos de trabajo a
realizar, o exigencias de los mismos, tipo de terminacion, y o cualquier disparidad
observada entre: -Diferentes planos de la presente documentacion -Diferentes planos y
pliego de especificaciones técnicas. -Diferentes [tems (rubros) de las presentes
especificaciones técnicas -Normativa de los entes de servicios y/o nacionales y/o
provinciales y/o municipales en relacién con el pliego de licitacién (especificaciones
técnicas y documentacién grafica) Se tomara como vdélida la opcién de maxima.
(Entendiendo la expresién “de maxima” como: mayor cantidad, mayor calidad, mas vy
mejores prestaciones, mayor seguridad, facilitacién de las tareas de mantenimiento, etc.)

Cualquier dilacion en la ejecucion de tareas que se encuadran dentro de la presente
condicion del pliego, serd motivo de la aplicacién de multas por no cumplimiento del
contrato.

En la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, ésas seran
resueltas por la Direccion de Obra, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad
de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y la interpretacion de
las normas de mensura.

Inclusiones durante la ejecucion de la obra: la oferta deberd incluir entre otras: todas las
obras humedas, y/o secas, trabajos estructurales, instalaciones, trabajos de pintura,
sistemas, dispositivos, motores, bombas, conexionados, ayuda de gremio, herreria,
refuerzos estructurales de carpinterias, cercos, apuntalamientos, relleno de terreno,
compactacion, tramitaciones, gestion, asistencia técnica, y/o cualquier otro/a tarea y/o
ftem que figurando o no en el presente pliego sean necesarios para la materializacion de la
presente obra, su uso pleno, y su mantenimiento.

El Contratista debera ajustarse a lo indicado en planos y especificaciones del contrato.

En caso que se produzcan modificaciones y/o trabajos adicionales, el precio se fijard en lo
posible con ajuste a los precios unitarios del presupuesto aceptado y en caso de no existir
el ftem correspondiente, por medio de un presupuesto previo debidamente subdividido en
precios unitarios. En ambos casos la Inspeccidon de Obra deberd aprobar el presupuesto
antes de la ejecucion del adicional. De no llegar a un acuerdo, la Inspeccién de Obra los
podra hacer ejecutar los adicionales por terceros.
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Si la modificacion o ampliacién implicara para su ejecucion un plazo mayor que el
estipulado en el Documento Contractual, se establecerad la prérroga correspondiente. El
Contratista no podrd, en manera alguna, llevar a cabo trabajos adicionales, obras nuevas,
reformas o simplificaciones de cualquier naturaleza, sea que implique o no una variacion
del precio contractual, si no ha mediado previamente la autorizacion escrita de la
Inspeccion de Obra.

Los trabajos no ejecutados total o parcialmente por cambios establecidos durante el
desarrollo de la Obra no seran certificados, no pudiendo el Contratista por esta causa
reclamar reconocimiento ni pago alguno.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Inspecciéon de Obra podra disponer que
los trabajos de que se trata se lleven a cabo por la via o sistema que considere mas
conveniente, aun encomendandoselos directamente a terceros, sin derecho a reclamo
alguno por parte del Contratista.

El Contratista deberd en cada caso, establecer el importe de la modificacién y si ademas se
requiere la confeccion de planos u otra documentacion técnica, éstos seran
confeccionados por el Contratista, quien debera tener la conformidad de la Inspeccién de
Obra antes de la aprobacién de cualquier otra institucion u organismo.

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas
en los planos, y obliguen a modificaciones sustanciales la Inspeccion de Obra determinara
las desviaciones, o modificaciones que correspondan. Tales modificaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios, se plantearan y resolveran de igual manera a lo
indicado en el punto anterior.

En caso de falta de informacidn, el Contratista debera realizar a su costo los relevamientos
0 sondeos necesarios.

Durante la ejecucién de las obras se mantendra funcionando la totalidad de los servicios
existentes. Cuando por causa de los trabajos se afectaran parte de las instalaciones,
cafierias tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista
procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo en el
menor tiempo posible de producido el hecho. Con el mismo procedimiento se trabajara
cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc.,
debiendo en todos los casos y sin excepcion darles la misma terminacién que la
previamente existente.

La Contratista deberd entregar al producirse la Recepcién Provisoria, un Manual de
Mantenimiento (Manual del Usuario) que contenga todas las instrucciones de puesta en
marcha, manejo, regulaciéon de los sistemas y caudales y mantenimiento de las
instalaciones y de equipos que se hayan instalado.
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Asimismo, deberd capacitar al personal designado por el Ministerio Publico Fiscal, en lo
referente a instalaciones y sistemas instalados, para lo cual La Contratista debera entregar
el programa a desarrollar una semana antes de realizar la recepcién provisoria de la obra.
Este punto implica, ademas, entregar planos, catdlogos y folletos de maquinas, equipos,
motores, tableros, calderas, ventiladores, etc.,, donde estén indicados todos los datos
técnicos de los mismos.

Este manual incluird las direcciones de firmas (en caso de ser subcontratadas) que
ejecutaron instalaciones, proveyeron equipos y/o elementos, y aquellas a las que debe
recurrirse para realizar el mantenimiento, que debe estar taxativamente indicado en este
Manual, en cuanto a la forma y periodicidad.

El no cumplimiento de este punto, serd suficiente causa para no recibir provisoriamente los
trabajos.

Cuando las obras a efectuar pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes o
edificios anexos, estard a cargo del Adjudicatario y se consideraran comprendidas sin
excepcion en la propuesta que se acepta:

- La restauracién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos realizados se produzcan en la parte
existente y/o edificios anexos.

- La provisidon de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir lo nuevo con lo existente.

El Adjudicatario debera tener especial cuidado y estudio sobre las colocaciones, empleando

herramientas, materiales y métodos adecuados para evitar dafiar las instalaciones
existentes y anexas.

Todos los gastos de carga, descarga, transporte, depdsito y conservacion de los materiales
a emplearse en la obra, se consideraran incluidos en el precio contratado y no se
reconocera suma alguna por tales tareas.

Los materiales, deberan ser guardados en el depdsito y procederse al traslado, a la obra, de
acuerdo con el avance previsto en el plan de trabajo.

No se permitird la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de emergencias
gue puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duracion o
sufrir en aspecto. A ese efecto, "el contratista" debera guardarlos al abrigo de la lluvia, de
los vientos, del sol, de las heladas, etc. El piso serd apropiado al material acopiado. Los
locales para cales, cemento, maderas, yeso y andlogos tendrdn pisos de tablones, aislados
del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.

El transporte de los materiales, se efectuara por medio de vehiculos apropiados para tales
tareas y el contratista cuidara el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas
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municipales provinciales o nacionales vigentes y sera responsable de cualquier infraccion,
dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

El retiro de los materiales en desuso, se realizaréd sin efectuar inconvenientes, evitando
todo tipo de accidentes y molestias.

Asimismo, sera atribucién de la Inspeccion Técnica el exigir en tiempo y en forma toda otra
medida que considere necesaria a fin de minimizar el impacto de los trabajos sobre los
usuarios del edificio y/o vecinos.

Las reparaciones de las roturas de partes del edificio que resultaren de esta operacion
seran a cuenta del adjudicatario.

El Contratista tendrd a su cargo la construccién de un obrador para ser utilizado por el
personal a su cargo y como depdsito de herramientas y/o materiales. Este debera poseer
las caracteristicas adecuadas a los fines.

Debera estar provisto ademds de un sanitario para el personal a su cargo.

Toda la zona del obrador deberd estar siempre limpia y en perfecto estado de
conservacion, con espacios libres y calles bien niveladas y en buenas condiciones para el
transito y para el escurrimiento de las aguas de lluvia. El Contratista no podra descargar en
esta zona, bajo ningln concepto, efluentes cloacales o cualquier curso de agua, siendo
responsable también de la recoleccién y eliminacién de residuos. Al finalizar la obra
guedara a cargo del Contratista el levantamiento de todas las instalaciones y limpieza del
lugar que hubiera estado ocupado por ellas.

En caso de ser necesario, el Contratista debera construir en toda la fachada de la obra o en
lugares que a juicio de la Inspeccidn sea necesario un alambrado o cerco que deberd ser
mantenido hasta la terminaciéon de la obra o hasta que la Inspeccion autorice su
levantamiento.

El Contratista hara construir y colocard en el lugar indicado por la Inspeccién UN (1) cartel
identificatorio de la obra, corriendo por su cuenta los gastos de construccion y colocacion.
Las caracteristicas, dimensiones y leyendas seran de acuerdo a las ordenanzas municipales.
Estard prohibido colocar en los cercos y/o en los edificios letreros comerciales, de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza.
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El Contratista adoptara todas las medidas de precaucién que fuesen necesarias para el
mantenimiento de la seguridad de la obra, del personal empleado en las mismas y de las
personas que por ella deban circular colocando indicadores, servicios de alumbrado y/o
sefiales luminosas.

Debera contar con un servicio permanente de vigilancia en la zona de emplazamiento de la
obra, depdsitos, oficinas y obrador.

Utilizard métodos de ejecucién de trabajos que no impliquen riesgos indebidos al personal
corriendo por su exclusiva cuenta cualquier reduccién de la jornada legal de trabajo por
razones de seguridad.

Prohibira terminantemente el consumo de bebidas alcohdlicas en los lugares de trabajo, de
lo contrario serd pasible de la aplicacién de multas.

La provision de agua y de energia eléctrica serd por cuenta exclusiva del contratista,
adecuando su obtencion a las condiciones del lugar.

El agua a utilizar debe ser potable y limpia, sin contenido de sales que pudieran atacar al
hierro, o disminuir la capacidad de las mezclas de asiento u los hormigones.

El agua a utilizar para la realizaciéon de hormigones y morteros debe cumplimentar con las
normas IRAM.

Se deberd colocar un tablero de obra, con todas las protecciones y recaudos que la
reglamentacion vigente indique.

Toda la iluminacidn necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién. Asimismo, correrda por cuenta del
contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién
propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucidn, debera someter a la aprobacién de
la Inspeccidn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el contratista deberd tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
necesaria para el desarrollo de las obras.

La obtencion y tramitacion, asi como el consumo de la energia para la ejecucién vy
habilitacion de la obra, seran costeadas por el Contratista a cuyo cargo estara el tendido de
las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
dichas instalaciones. El pago de todos los derechos para tramitar las instalaciones
provisorias y definitivas de la obra, estara a su cargo y costo y no le seran especificamente
reembolsados, considerdndose todo ello incluido en su propuesta.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

Los materiales en general, seran de lo mejor de su clase respondiendo en calidad vy
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM, (en caso de que
dichos materiales se vieran comprendidos en ellas y estuvieran en disponibilidad en plaza)
a los efectos de su empleo. En cuanto se refiere a medidas, estructuras y calidades, debera
recabarse la conformidad de la Inspeccién.

Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las estructuras
seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas en el CIRSOC y toda
otra norma vigente en el pais.

La presentacion de muestras de material y/o elementos que se incorporaran a las obras se
someterdn a la aprobacién de la Inspeccién, a cuyos efectos se habilitard un lugar
adecuado para su guarda vy verificacién, siendo su custodia de responsabilidad del
contratista.

Todos los materiales a emplearse, serdn nuevos, en perfecto estado de conservacion
adecuados por: su forma, procedencia, calidad, tamafo, dimension, etc., al trabajo que
estén destinados. Todo material a emplearse, serd previamente aprobado por la
Inspeccion. El material rechazado, debera ser retirado de obra dentro de las 24 horas.

Todos los materiales envasados, lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados
con el cierre de fabrica.

Cuando se indique el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
la aprobacién en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por
la Inspeccidn, debiendo “el contratista” retirarlos de inmediato de la obra.

Ademads de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccion podra solicitar a la Contratista
realizar todos los ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos,
especificaciones del contrato, normas y reglamentaciones de aplicacion se cumplen
satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo o insumo de la obra.

La toma de muestras se realizard en todos los casos bajo la supervision de la Inspecciéon de
Obra, con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su
ausencia no invalidara lo actuado, quedando asentada en el documento que se emita del
acto.

La Contratista costeard los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier

actividad relacionada con ellos.
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Para los ensayos de control y recepcidén, las muestras de los materiales o elementos se
tomaran directamente de los acopiados en obra.

La toma de muestras se hard en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las
Normas IRAM, o en su defecto, de la norma de aplicacién respectiva.

La oportunidad de los ensayos de verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos.

b) Durante la ejecucion de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision.
c) Periddicamente al recepcionar en obra, nuevas partidas.

d) Toda vez que la Inspeccidn lo estime conveniente o necesario.

Los ensayos de verificacion de calidad se efectuardan en laboratorios tecnoldgicos
competentes y aceptados por la Reparticion. (Ej. Laboratorio de la U.N.T)

Cualquier elemento que resultard defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y
especificaciones, sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la
Contratista hasta su aprobacién por la Inspeccién de obra.

Deberd preverse, que el retiro de los escombros y demas material producto de las
demoliciones, se realizara sin efectuar inconvenientes, evitando todo tipo de accidentes y
molestias. Seran de caracter obligatorio andamios, vallados, sefializaciones, extractores de
aire, cortinados pldasticos, de tela (tipo media sombra) y metélicos. Asimismo, sera
atribucion de la Inspeccion Técnica del Ministerio Publico Fiscal el exigir en tiempo y en
forma toda otra medida que considere necesaria a fin de minimizar el impacto de los
trabajos sobre los usuarios y vecinos del sitio. Las reparaciones de las roturas de partes del
edificio que resultaren de esta operacién serdn a cuenta del contratista.

Se deberd realizar la demolicion de las mamposterias y/o cualquier elemento indicado en
planos y el posterior retiro del material acumulado por dicha tarea, desde el lugar hasta los
contenedores. Solo se demolera lo indicado en planos o por la supervision.

Serd la Inspeccion, la que determine siempre que elementos van a retirarse de obra y
cuales se guardaran en el sitio para el uso como relleno. Hay que tener en cuenta que parte
del material de demolicién como la tierra, arena y las piedras podran ser incorporadas al
relleno o a la remodelacién.

En todos los casos, sin excepcidn, la ubicacion de escombros y elementos de trabajo no
deben molestar los accesos.

Cuando se ejecuten demoliciones, se realizaran los apuntalamientos necesarios para
asegurar solidamente los muros remanentes y se tomaran los recaudos necesarios para la
absoluta estabilidad e integridad de los muros linderos, en forma que no constituya un
peligro para las personas que intervienen en la obra o transitaren por ella.
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La Inspeccion fiscalizara periddicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y
proteccién en obra estando facultada para exigir cualquier previsién suplementaria o
adicional en resguardo de las personas, seguridad en la via publica y/o predios linderos,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.

Los ladrillos contemplados en el proyecto ya sean los huecos cerdmicos, comunes o los
huecos de hormigdn, deberan ser dimensionalmente estables, de medidas precisas y
uniformes, de primera calidad.

Las arenas para morteros y hormigones deberdn ser siliceas, limpias, desprovistas de todo
contenido organico o terroso, de granulometria “mediana”. A su vez deberdn cumplir con
los requerimientos de las normas IRAM.

Como caso particular, se podra tolerar para los muros, el empleo de arenas feldespaticas o
micdceas, provenientes de la disgregacion de roca graniticas o calcareas, pero la
autorizacién consiguiente serd acordada cuando del andlisis de aquellas resultare que la
proporcion de cuarzo no es inferior al minimo necesario para constituir una buena arenay
gue, ademads, no contenga materias extrafias y perjudiciales, a juicio de la Inspeccion. En
ningun caso, la arena podra proceder de terrenos salitrosos. Al hacer un ensayo no debera
causar reaccién acida ni alcalina. Pasando un volumen resultante, después de macerarla
durante 10hs. en agua limpia decantada y desecada en aire libre, la diferencia de peso que
acuse, no debera exceder de un (5%) en mdas o menos. Todos los ensayos seran a cargo de
la Contratista.

Los cantos rodados seran originarios de piedras duras (granito, gneis, pérfidos, basaltos). El
tamafio depende del tipo de los vacios dejados entre las armaduras, los encofrados y del
espesor de los elementos estructurales. En cualquier caso, no excedera de 7 cm., ni bajara
de 0,8 cm. Se preferira el canto rodado que contenga tres tamafios por lo menos.

Los materiales que necesiten ser mezclados, deberdn acopiarse por separado y mezclarse
Unicamente en la hormigonera.

Todo el hierro previsto a utilizar en la ejecucién de la obra deberd cumplir con la “norma
provisoria para la recepcién de acero laminado en barras de seccién circular para hormigoén
armado”, publicado por el IRAM. Deberdn ser de calidad ADN 420, con una tensién de
fluencia Bs=4.200 kg/cm?.
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Las barras deberan ser sin uso anterior, sin soldaduras ni defectos, y de seccién transversal
constante.

Deberan ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a didmetros,
separacién, doblado, etc. Cualquier modificacion a introducirse en las armaduras, deberan
ser previamente autorizadas por la Inspeccion.

El cemento a utilizar en todos los casos debe ser el Cemento Portland. A su vez, debera ser
de fragle normal, pudiéndose utilizar acelerantes de fraguado, previa autorizacién de la
inspeccion.

Se deberad evitar bajo cualquier motivo el uso de cemento con largo estacionamiento o que
muestren signos de previa hidratacion por contacto con la humedad ambiental que
entorpezcan la hidratacion en el amasado. Asimismo, deberd suministrarse en el lugar de
empleo en los envases originales de fabrica, de marca reconocida en el medio, hasta el
momento de su aprobacién.

La cal a utilizar debe ser hidratada, y se permitira la utilizacion ya sea en su presentacion
liquida como en polvo, o ya dosificada en el cemento de albafiileria tipo “plasticor”. Se
deberd suministrar en los envases originales de fabrica, y sin signo de largo
estacionamiento.

El aditivo hidrofugo a utilizar deberd ser de marcas acreditadas, y puesto en obra en su
envase original cerrado y al abrigo del sol y la humedad.

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas
para distintos tipos de hormigdn, seran los que se indican en planillas y planos. Cumpliran
con las disposiciones existentes, asi mismo deberdn cumplir con las condiciones de
resistencia indicadas en los planos de calculo segun el uso.

Hormigdn: La dosificacién del agua se hara en volumen, los aridos y el cemento se
mezclardn mecanicamente, de forma que la mezcla sea integra y la masa uniforme, con un
tiempo de amasado no inferior a cinco (5) minutos. La cantidad de agua que se agregue a
cada paston, deberd ser uniforme y la menor posible, que a juicio de la Inspeccién sea
compatible con el tipo de estructura a hormigonar y con su facilidad de colocacién. En
general la relacién agua - cemento, en peso, deberd estar comprendida entre 0,50 y 0,65. A
efectos de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones, y por ende el
contenido de agua, la Inspeccidon podra exigir en todas las oportunidades que lo crea
conveniente, el ensayo de asentamiento mediante el Cono de Abrahams. Los
asentamientos admisibles variaran entre 5y 15 cm, de acuerdo a las estructuras a llenarse,
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fijando la Inspeccion el criterio para cada circunstancia. No se admitiran bajo ningun
concepto el empleo de mangueras para verter el agua en la hormigonera. El hormigdn
deberd compactarse en forma conveniente a juicio de la Inspeccion. La dosificacion del
hormigdén deberd ser presentada a la inspeccidon por escrito, expresada en volumenes,
segun la resistencia requerida particularizada para los aridos y cemento a utilizar en la
preparacion del hormigén.

Hormigdn Elaborado: Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante
motohormigoneras o equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones establecidas en las
Normas Iram. La medicion de los materiales, la produccion y el transporte del hormigén
elaborado, se realizaran de acuerdo con lo establecido en las Normas Iram, y en todos los
Casos se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo
siguiente:

Equipo de medicién: el equipo poseera elementos de medicién manual, semiautomatica o
automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la
cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigén. El cemento
se medird en peso y los agregados por lo menos en volumenes, debiéndose determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad
de volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigdn: el equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo vy
proporciones del hormigdn a mezclar con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con las instrucciones
de su fabricante, las que deberan estar al alcance del operador. El tipo y la capacidad util de
las mezcladoras, se someterd a la aprobacion de la Inspeccidn, previo al inicio de las tareas
de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigodn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido.

Transporte del hormigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra, se adoptaran
las disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible,
después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes,
contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendra el asentamiento especificado para cada caso.

Para el transporte en vehiculos sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigdn de
asentamiento maximo de hasta 5 cm, podrad ser transportado desde el lugar de su
elaboracién hasta la obra, solo mediante equipos dotados con cajas metdlicas, lisas,
estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados, provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigdn, y de los medios y cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminaciéon con
sustancias extrafas. En ningun caso, la distancia maxima de transporte, realizada en estas
condiciones, excederd de 5 Km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados
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antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado y carga del hormigon.

Encofrados: Los encofrados se hallaran absolutamente limpios vy libres de cuerpos extrafios.
Seran moldes planos, rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados
provisoriamente de modo tal que puedan resistir el transito sobre ellos y el colado del
hormigén. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes
alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y
otras estructuras, se procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en
forma inmediata. Se dispondran los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las
columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que
correspondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser retirados).

Se dard a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las
mayores de seis metros de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje.

Cuando sea necesario, se repartira la presion de los puntales por medio de tableros que
hagan las veces de base o de capitel. Todo puntal serd acufiado en su base con un par de
cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo solo
la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados en ambos sentidos para
evitar el pandeo. Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que, al desarmar, es
necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las
tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad, se
corresponderan verticalmente en los entrepisos sucesivos. Para vigas de luces normales,
serd suficiente dejar un soporte en el medio; en cambio para vigas de luces mayores de 8
m, la Inspeccién de obra podrd exigir un nimero mayor.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder
retirarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitird el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojara con abundancia
doce horas antes y luego, en el momento del hormigonado.

La Empresa Contratista arbitrard los medios necesarios para lograr una correcta ejecucién
de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel, falsas escuadras, ni
imperfecciones en el preparado o colado del hormigdn. Se podran construir de madera, de
paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas
metalicas, de hormigdén, de pldstico u otros materiales igualmente satisfactorios. Materiales
gue al ponerse en contacto con el hormigon fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Colocacion De Armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se
limpiaran cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias
grasas, oxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocaran amarrandolas convenientemente
para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigon.
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La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados serd la indicada en los planos
generales y de detalles respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas préxima de
las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm para columnas, vigas y losas.

Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendran un
recubrimiento no menor de 5 cm. En las columnas, las armaduras equidistaran de los
costados, cuidandose su verticalidad.

Las barras se doblaran en frio, desechandose todas aquellas que se agrieten. Toda barra
sometida a esfuerzos de traccion se terminara en sus extremos en ganchos semicirculares
cuyo didmetro libre interior no serd menor de 2,5 veces el didametro de la barra. Las barras
sometidas a esfuerzos de compresion no llevaran ganchos.

Siempre que sea imprescindible, podran ejecutarse empalmes o uniones de barras no
debiendo existir mas que uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzos de
traccion y ninguno en aguellas sometidas a tensiones maximas. Estos empalmes y uniones
seran prolijamente ejecutados y deberan ser aceptados por la Inspeccion de obra. Si el
empalme no se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superposicién debera
ser de 40 veces el didametro de la misma, atdandose con alambre y terminando sus extremos
en ganchos.

Si la union se ejecutase mediante tensores, su seccién minima en el ndcleo no sera inferior
al de las barras a unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.

Las piezas de madera o de metal embutidas en la masa de hormigdn no podran modificar la
distribucion asignada a las armaduras.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a
la intemperie, serdn protegidos de la oxidacién con una lechada de cemento fresco, la
colocacién de las barras de reparticion y de empotramiento serd obligatoria para el
contratista, aunque hubieren sido omitidas en los planos. Asimismo, debera colocar las
barras necesarias para obtener una perfecta ligazén de las obras de hormigdn con las de
albafiileria.

Acero para hormigén armado: En todos los casos se emplearan barras de acero
conformados de dureza natural o mecanica (laminadas en caliente y torsionadas en frio),
para H2A?2 (desig. ADN 42 o ADM 42) Tipo Il de tensiodn caracteristica cak =4.200 kg/cm?2.

Armaduras: Las barras conformadas y las mallas de acero deberan cumplir con las normas
IRAM, tension admisible cadm = 2.400 kg/cm?2. Las longitudes de empalme de barras seran
como minimo de 40 veces el didmetro del hierro de mayor didmetro de las barras a
empalmar, haciendo ganchos en los extremos de cada barra empalmada.

En los extremos de las armaduras de vigas y columnas se ejecutaran ganchos. En encuentro
de vigas y columnas, las armaduras se deberan cruzar conformando perfectamente el nudo
y deberan ser firmemente amarrados entre si con alambre, en dichos nudos debe colocarse
la cantidad de estribos y separacién de los mismos indicados en planos. (Siempre las
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armaduras se ejecutaran segun detalles indicados en planos de estructura y planillas de
calculo).

Colocacién Del Hormigdén: La colocaciéon del hormigén se hard en forma tal que el H2 pueda
llegar sin disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurard colocar el H®
inmediatamente después de la conclusion del batido, quedando estrictamente prohibido
utilizar hormigdn que haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con agua.
El empleo del hormigdn podra hacerse hasta 45 minutos después de amasado, siempre que
se lo proteja contra el sol, viento y lluvia, y se lo mezcle nuevamente antes de usarlo.

Los moldes de las vigas y de las losas seran llenados en una sola operacién sin interrumpir,
desde el fondo hasta el nivel superior.

El colado de las columnas se hard de una sola vez. Si el vertido se hiciese bajo agua, se
cuidard que el cemento no se desprenda de la mezcla formando lechada. De producirse
esta, se la retirara antes de colocar nuevamente el hormigon.

El Contratista tomard todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del
viento y del frio sobre las obras. No deberd procederse a la colocacién del hormigon
cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 42 C. Cuando haya que continuar una
obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si el hormigdn estuviese aun fresco, se humedecera la superficie sobre la cual se van a
agregar nuevas capas.

Si el Hormigdn hubiere empezado a fraguar, se eliminaran las partes ya endurecidas de las
sueltas y se la humedecerd antes de continuar con una lechada de cemento y arena de una
proporcion 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena), en volumen.

Mientras el hormigdn no haya fraguado por completo, se evitard que las obras estén
sometidas a choques y/o vibraciones. Estd estrictamente prohibido colocar cargas encima
de las vigas y/o losas hasta que el endurecimiento del hormigén lo permita.

Las juntas de interrupcién del colado se reducirdn siempre al menor nimero indispensable,
y en casos excepcionales se las dispondra en los tercios de los tramos en las vigas maestras,
salvo el caso de que alli concurra alguna otra viga o vigueta; en este caso, debera realizarse
la junta a un lado y a una distancia del punto de interseccién igual a la altura de la viga. En
las columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcién. Todas las juntas seran
planas y perpendiculares a la direcciéon de las armaduras.

Se aumentard la compacidad del Hormigén mediante vibrador tipo aguja, la Inspeccién
podria aceptar algin método alternativo segun su criterio.

Hormigdn visto: toda la estructura de hormigdn exterior que quede a la vista, tendrd una
superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que
requieran revoques, con aristas y angulos biselados.

Hormigonado en tiempo frio: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la
sombra v lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 42 C, no se realizarad el
hormigonado de ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las
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condiciones establecidas en las Normas CIRSOC. En tal caso se podra incorporar un aditivo
plastificante, anticongelante e incorporador de aire para hormigén que permita una
reducciéon del agua de amasado entre el 7% y el 9%, cumpliendo con las Normas IRAM; en
tal caso se pedirad autorizacién a la inspeccidn que indicard las precauciones especiales a
adoptar.

Hormigonado en tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra 'y
a la sombra, sea mayor de 402 C, no se realizara el hormigonado de ninguna estructura,
excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en las Normas CIRSOC.

Compactacién del hormigén: Luego del colado del hormigdn (en encofrados rigidos e
indeformables), éstos deberdn ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las
mismas, y logrando una adecuada compactacién del mismo.

Proteccién Del Hormigdn y Curado: El HQ colado deberd protegerse durante el primer
tiempo de fragle contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en
movimiento, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo, deberd humedecerse
permanentemente el hormigdn durante siete dias. Si el H2 fuera preparado con cemento
portland de alta resistencia inicial o un acelerador efectivo de resistencia previamente
autorizado y de efectos equivalentes, el mencionado periodo de curado se reducird a
cuatro dias. En caso de heladas deberd protegerse el hormigdn fresco tapandolo.

Curado: Para lograr un hormigén de calidad deberd evitarse que la superficie del H? se
seque y/o esté expuesta a temperaturas extremas. Para tal fin, sera necesario regar las
losas y encofrados o cubrirlos con laminas plasticas durante 7 dias como minimo. El
hormigdn se mantendrd continuamente humedecido durante los siete dias posteriores a su
colado. En épocas de tiempo caluroso, el Inspector de Obra podrd aumentar el periodo de
curado hasta 10 dias.

Si durante el curado del hormigdn la temperatura disminuyera por debajo de los 52C, el
mismo deberad protegerse adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas,
calefactores, etc.).

Desencofrados: Se comenzard a desarmar los moldes una vez completado el fragle del
Hormigdn y que el mismo pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estara
sometido durante la construccién. El principio del desarme y su ejecucidon paulatina serdn
dirigidos personalmente por el Contratista, debiendo consultar a la Inspeccién de obra en

todos los casos.

La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicaciéon de
golpes ni de vibraciones.

Durante la realizacién de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los lados
de los moldes de las columnas y vigas para examinar el verdadero estado de terminacion
de las piezas.
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Con el objeto de reducir las flechas y las deformaciones debidas al efecto de la fluencia
lenta y de la contraccion por secado del hormigén, los puntales y demds elementos de
sostén permaneceran colocados, o se los volverd a colocar, inmediatamente después de
realizada la remocién de encofrados.

Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberan ser de marca reconocida y de base
acuosa. Si el hormigdén va a recibir un tratamiento posterior, se recomienda lavar la
superficie con agua a presion para remover la pelicula superficial. Su aplicacion debera
realizarse antes de la colocacién de la armadura.

Tiempos minimos para desencofrar:

Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 02C.
Los plazos minimos para iniciar el desarme, se contaran desde la fecha y hora en que se
termine el colado, datos que anotara el Contratista en un registro especial visado por la
Inspeccion Técnica del Ministerio Publico Fiscal acorde a los siguientes plazos:

Encofrados laterales de vigas, viguetas y columnas: 3 (tres) dias.
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad: 14 (catorce) dias.
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad: 14 (catorce) dias.

Remocion de los puntales de seguridad y otros elementos de sostén en viguetas, vigas o
losas: 21 (veintiun) dias.

Si durante el endurecimiento del hormigdén se produjeran heladas, se prolongaran los
plazos anteriores en tantos dias como hayan sido aquellos de las heladas.

En caso de empleo de cemento portland de alta resistencia inicial, o si se emplean aditivos
aceleradores de resistencia caracteristica y de calidad conocida y aprobada que permitan
obtener resistencias del mismo orden que las que se obtienen con los mencionados
cementos, los plazos minimos establecidos podran ser adecuadamente reducidos, a juicio
del Inspector de Obra, con tal de que en todo momento se mantengan las condiciones de
seguridad de la estructura.

Los moldes y puntales seran removidos con toda precaucion sin golpearlos ni someterlos a
esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al Hormigon.

Ensayos: en caso que la Inspeccién de obra lo considere necesario, se realizardn los ensayos
sobre las barras de acero para armaduras y sobre el hormigdn fresco y endurecido, seguin
lo establecido en el Reglamento CIRSOC, de ser necesario se utilizaran los laboratorios
aprobados por la Inspeccion de Obra.

En estos casos, el Contratista efectuara en un laboratorio, aprobado por la Inspeccion de
Obras, ensayos de resistencia que consistirdan en someter prismas de hormigén de 20 cm
de arista o bien cilindros de 15 cm de diametro a la compresién, segun lo especifique el
Laboratorio interviniente.

Para tener un criterio uniforme y total en la calidad del material empleado en la obra se
haran como minimo 1 (una) probeta por cada 3 m3 de hormigdn, para ensayar a los
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7(siete) y 28 (veintiocho) dias. Para la preparacion de las probetas se emplearan moldes de
hierro de superficies lisas y paralelas, en los que se colocard y apisonara el hormigén como
en la obra, indicando en cada uno de ellos, en forma clara y durable: el dia de su
preparacion, la proporcion de la mezcla y la cantidad de agua empleada. Inmediatamente
después de preparadas, se las conservara en locales cerrados al resguardo del sol y del
viento. Una vez suficientemente endurecidos, en general, después de la 24 (veinticuatro)
horas, se quitaran los moldes, colocandolos de modo que reciban aire por todas sus caras y
tapandolos con un pafio humedo durante siete dias, después de los cuales se dejaran secar
al aire ambiente hasta la fecha de ensayo. Los cubos se ensayardan en mdquinas cuya
exactitud esté constatada.

En caso de incorporar aditivos quimicos a la mezcla, la toma de las muestras para la
confeccién de las probetas debe realizarse posterior al agregado del aditivo, para que la
muestra extraida sea representativa.

Antes del Ensayo, los cubos deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia
de 0,1 cm en las dimensiones y 0,1 kg. en el peso. Se verificara también si las superficies de
compresion son planas y paralelas; en caso contrario, se emparejaran y alisaran con
morteros de cemento, el que deberd estar suficientemente endurecido en el momento del
Ensayo.

Cuando no se establezca expresamente lo contrario, los cubos se comprimiran en direccion
normal al plano del apisonado. No se permitird, al colocar las probetas en la maquina, la
interposiciéon de capas de plomo, cartén o fieltro, etc. El Ensayo se efectuarda aumentando
continua y lentamente la presion de dos a tres kilogramos por centimetro cuadrado y por
segundo. Se tomara como carga de rotura la mayor carga alcanzada, dandose una tensién
de rotura en kg/cm2.

La resistencia cubica serd el promedio de las tensiones de rotura de los cubos. Las
resistencias minimas de los hormigones a emplear seran las que en cada caso se indican en
el cuadro de hormigones adjunto a la planilla de dosajes.

Seran demolidas aquellas estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado, en los
respectivos ensayos, las tensiones de rotura minima especificadas. A tales efectos se
consideraran como decisivos los ensayos de resistencia clbica a la compresiéon de cubos de
20 cm de arista a los 7 (siete) dias de su fabricacidn. Los ensayos posteriores a realizarse a
los 28 (veintiocho) dias de extraida la probeta, solamente se admitiran como ratificacion o
rectificacidn de los anteriores cuando el Contratista haya optado por diferir hasta entonces,
a su absoluta cuenta y riesgo, una determinada orden de demolicién.

Los resultados de los Ensayos seran transcriptos en un informe que serd sometido a la
consideracion de la Inspeccién de Obra. Para el acero, las pruebas consistiran en ensayos
de traccion y plegado que atestiglien que el material a emplearse es el especificado.

De cada lote de hierro de 5000 kg. se sacara una probeta para el ensayo de tracciéon y otra
para el ensayo de plegado. Si uno de los ensayos resultase insatisfactorio, se apartara el
lote de la partida correspondiente y su aceptacion dependerd del resultado obtenido de los
ensayos complementarios, realizados sobre otras dos probetas, cuyo resultado debera ser
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satisfactorio en ambos casos. Si uno de estos Ultimos resultare insatisfactorio, el lote sera
rechazado. En ese caso, la Inspecciéon Técnica indicard el camino a seguir con las
estructuras que hayan sido construidas con el material del lote.

Las barras redondas, se ensayaran directamente en las dimensiones de la muestra, es decir,
sin ejecutar probetas especiales. La longitud de las probetas de ensayo serd igual a 10
didmetros. El Ensayo se anulara: cuando la rotura se produzca fuera del tercio medio, si el
alargamiento obtenido fuera menor que el exigido, y cuando se presente mas de una zona
de contraccion. El alargamiento minimo de roturas serd determinado por:

010=100x Lr = L

Donde Lr es la longitud, entre marcas después de la rotura. En el mismo Ensayo se
determinarad la carga de rotura.

Para acero A 37-502 el alargamiento de rotura debera ser como minimo de 20 %y la carga
de rotura minima referida a la seccion original, de 3.700 kg/cm?2.

Para el acero superior A 50-502, la tension minima deberd ser 5.000 kg/cm2, con un
alargamiento minimo de 18 %.

La prueba de plegado, que se ejecutard en frio, se considera satisfactoria, cuando no
aparezcan grietas o rajaduras en ninguna de sus partes al doblar la probeta, con un angulo
de 180° y alrededor de un mandril de didametro doble del de la barra.

Pruebas: Las pruebas con cargas se ejecutaran en cualquier estructura o conjunto de
estructuras, siempre que lo resuelva o considere necesario la Inspeccién Técnica. Tanto
para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre
la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas o
cuyo material no diere resultados satisfactorios en los ensayos especificados en el articulo
anterior, las pruebas se haran en la siguiente forma: las estructuras que designe la
Inspeccion de Obra seran sometidas, después de 45 dias de hormigonado para cemento
comun y 21 dias para cemento de alta resistencia, a una prueba de carga, la que se
distribuird de tal manera que permita acompafiar los movimientos de la estructura a
ensayar.

La carga de Ensayo serd igual a la carga permanente mas 1,5 veces la accidental del célculo,
siempre que ésta no sea superior a 1.000 kg/m?2.

En este caso, la carga accidental del ensayo se reducird a la de calculo.

Después de actuar la carga durante 6 horas, se medira la flecha de la estructuray 12 horas
después de descargada se medira la flecha nuevamente debiendo ser menor que un cuarto
de la flecha total. Si este ensayo resultara insatisfactorio, podra repetirse a los 10 dias del
primero y si también este diese resultado negativo la Inspeccion Técnica podra ordenar la
demolicién de la estructura.
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Cortes en el hormigdn: Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en
el hormigodn sin recabar la correspondiente autorizacién escrita de la Inspeccién de obra,
aun cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.

Inspeccion: Todos los trabajos deberan tener la Inspeccion y aprobacion correspondiente
debiendo el Contratista ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion,
por escrito en el Libro de Ordenes, de las observaciones necesarias y, en caso de no tener
que formularlas, extendera el conforme correspondiente.

Durante la ejecucion de la estructura, el Contratista debera solicitar la Inspeccion Técnica
para verificar:

e Fundaciones, emparrillados o vigas de base.

e Vigas, columnas, etc.; una vez preparadas las entubaciones y colocadas las
armaduras.

e Cualqguier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido
aprobado.

e El hormigonado de la estructura conformada.

e Cuando la Inspeccién de Obra lo estime necesario también se inspeccionara
el desencofrado de la estructura de hormigén armado.

Para aquellas estructuras ejecutadas sin que el Contratista haya solicitado la inspeccién en
su debida oportunidad y siempre que la Inspeccion Técnica lo considere necesario, se
procedera de inmediato al ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los
ensayos no demuestran a satisfaccion de la Inspeccion de obra, la adecuada resistencia de
las estructuras ensayadas, el Contratista procedera a rehacer la parte observada.

Reparaciones Al Hormigdn: Cualquiera sea el tipo de terminacién superficial requerido, los
desperfectos superficiales que, a juicio de la Inspeccion de Obra puedan afectar a la
impermeabilidad, durabilidad y aspecto de las estructuras, deberan ser reparadas. La
reparacion se realizard inmediatamente después del desencofrado y deberd terminarse
dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparacion, se
requerird autorizaciéon de la Inspeccion de Obra.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies se establecerd en los planos y/o en
las Especificaciones Complementarias.

Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construirdn con hormigén de la misma
composiciéon y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento sera del mismo tipo,
marca y fabrica. El drido grueso tendra el mismo tamafio maximo y provendra de la misma
fuente de aprovisionamiento. El arido fino provendrd también de una Unica fuente de
provision.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no
excederan de (1) un metro cuadrado por cada (500) quinientos metros cuadrados de
superficie, sin contar las cavidades dejadas por los elementos de fijacion de los encofrados
(separadores).
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En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el
hormigdn presentard superficies con minimas diferencias de color y textura y minimas
irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspeccion Técnica del Ministerio
Publico Fiscal.

No se permitird bajo ningun concepto, perforar las estructuras ya hormigonadas para el
paso de caferias, conductos u otros, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para
dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas. En las vigas se dejardn cafios
metalicos sin costura debiendo, en todos los casos, calcular de antemano el debilitamiento
producido, y asi establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentard
proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el debilitamiento producido por las
cajas de luz, no permitiéndose en ningln caso, que mas de una caja esté en el mismo plano
transversal a la columna.

En todos los casos deberan respetarse las normas CIRSOC.

Las pinturas a emplear tanto para exterior como para interior, seran en todos los casos de
la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida aceptada
previamente por la Inspeccidn, las cuales deberan responder a las normas IRAM.

Los materiales se colocaran en obra en sus envases originales y cerrados, los cuales no
podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion los haya revisado.

Todas las superficies que deban pintarse, se prepararan corrigiendo los defectos, manchas
o asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herreria.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de
48hs. para su secado, salvo el caso de utilizacion de esmaltes o barnices y pintura vinilica
para los cuales puede el periodo reducirse a 24 horas.

Las distintas manos, seran dadas con diferencias en la intensidad del tono, del mas claro al
tono definitivo. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra, antes de
aplicarse la siguiente.

No se permitird el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos,
debiendo utilizarse a tal fin, enduidos de marca reconocida en la totalidad de las superficies
a pintar.

Deberdn tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de
pintura, del polvo, lluvias, etc., debiendo evitar que se abran aberturas o cortinas antes que
la pintura haya secado totalmente.

Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan acabado
perfecto, no admitiéndose en ningln caso sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o
blanqueo.
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Se deberd proveer en cantidad suficiente lonas, papel, etc., para preservar los pisos y
umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo.

Ill

Se cuidara especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo,
en los contra vidrios, herrajes, zdcalos, contramarcos, vigas, cielorrasos, etc.

Previo al inicio de los trabajos se deberd realizar una inspeccién visual de las superficies
preparadas para tal fin. No se podran realizar trabajos de pintura en aquellas superficies
gue no estén previamente aprobadas por la Inspeccion Técnica del Ministerio Publico
Fiscal.

Previo a la entrega definitiva de los trabajos se realizard una inspeccién de las superficies ya
pintadas. Se deberdan volver a pintar aquellas superficies que presenten rayones, suciedad,
diferencias de aplicacion, marcas de rodillos o pinceles y demas defectos que a juicio de la
inspeccion se consideren inaceptables.

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas
las tareas sean retirados inmediatamente del area de la obra, para evitar perturbaciones en
la marcha de los trabajos y que eso provoque disturbio en el publico. Los residuos deberan
embolsarse. Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en solados.

Al completar los trabajos, el Contratista retirard todos sus desperdicios y desechos del lugar
de la obra, el entorno de la misma y de las areas afectadas por los trabajos realizados.
Asimismo, retirard todas sus herramientas, equipos, enseres y material sobrante, dejando
la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones, quien también proveera
las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las tareas de
limpieza.

Deberd quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata utilizacién y
habitabilidad, segun las siguientes instrucciones:

- Los locales se limpiaran integramente.

- Debera procederse al retiro y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza,
hasta el destino que la Inspeccién de Obra disponga, exigiendo similares
tareas a los Subcontratistas.

- El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualguier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizaciéon de los trabajos, como asimismo por toda falta y/o negligencia que
a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

- Se prestard atencion a los espacios exteriores, cuidando la forestaciéon vy
parquizacion, colocando o reponiendo donde sea necesario el césped y/o los
ejemplares deteriorados por el movimiento durante la etapa de construccion.

El trabajo se ejecutard sobre la base de los lineamientos expresados en los Anexos de
Especificaciones Técnicas, planimetria, memorias descriptivas, planillas, etc.

No obstante, es de sefialar que todo lo no enunciado taxativamente en la documentacion,
en lo que respecta a los trabajos, materiales, equipos, servicios y demas elementos o
suministros, y sea necesario para la ejecucién la prestacion del servicio conforme a la
intencion y objetivos de la misma, deberdn ser proporcionado por el Oferente.

Para ello el adjudicatario debera disponer y afectar de los recursos necesarios a fin de
lograr el propdsito planteado en tiempo y forma.

Se deja constancia que, ante cualquier incumplimiento de lo establecido en los Anexos de
Especificaciones Técnicas, planillas o documentacion, el Sector de Obras Publicas podra a
su juicio solicitar las modificaciones que considere necesarias, a costa del adjudicatario y
sin que ello le dé derecho de reclamo de ninguna naturaleza.

Para la realizacion de las obras y prestacion de los servicios requeridos, el Adjudicatario
deberd hacerse cargo del personal necesario, especializado y no especializado. Debera
proveer todos materiales necesarios para la realizacion de los trabajos y prestacion del
servicio, detalladas en la documentacién. Asimismo, deberd aportar todas las maquinas,
herramientas y equipos que sean necesarios. Debera contar con las habilitaciones,
permisos legales correspondientes y la documentacién necesaria.

El Adjudicatario deberd cumplir, demas, con las indicaciones de los Anexos de la Oficina de
Higiene y Seguridad del Ministerio Publico Fiscal.

El personal deberd estar debidamente especializado en el manejo de los elementos vy
equipos empleados y estar capacitado para ajustarse al cumplimiento de los métodos de
trabajo a emplear en la prestacién del servicio.

Estard a cargo del Sector de Obras Publicas el cumplimiento de las siguientes prestaciones:

e Permitir el ingreso al Adjudicatario y personal al predio, donde se realizardn los
trabajos.

e Ejercer la Inspeccién de los trabajos.

e Informar al Responsable de la Unidad especial de Compras y Contrataciones en caso
de incumplimientos por parte del Adjudicatario.
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El Sector de Obras Publicas ejercerda la inspeccion de los trabajos, materiales,
equipamiento, equipos y mano de obra directa o indirecta que hayan sido contratados.
Podra realizar cuantas inspecciones considere necesario, quedando facultada a llevarla a
cabo directamente, por medio de su personal, o mediante terceros contratados a tal
efecto.

En el supuesto de comprobarse que el Contratista no cumple con las obligaciones a su
cargo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos y demds documentacién, el Sector de
Obras Publicas realizard informe que sera remitido al Responsable de la Unidad Especial de
Compras y Contrataciones, quien realizara la intimacién correspondiente.

El Adjudicatario debera dar estricto y puntual cumplimiento a las directivas que emita la
Inspeccion del Sector de Obras Publicas.

El Supervisor del Sector de Obras Publicas serd responsable del seguimiento y
cumplimiento de los trabajos que deba desarrollar el Adjudicatario de acuerdo a lo
establecido en los Anexos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y demas
documentacién, asi como en todo lo que se refiere a la marcha de los trabajos, su calidad
técnica, eventuales modificaciones del proyecto y todos los aspectos de la Inspeccién y de
la verificacidon del cumplimiento de las tareas.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

Anexo I

Especificaciones Técnicas Particulares.

Las presentes especificaciones cubren la provision de ingenieria, materiales, mano de
obra, equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de
las instalaciones y equipos que se describen mas adelante.

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones
técnicas particulares, a los planos y planillas correspondientes.

La propuesta comprenderd todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo
aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y
completa terminacién, todo de acuerdo a las reglas del buen arte de construccién, que
asegure el cumplimiento de los fines propuestos.

Diligencias y permisos

Estardn a cargo del adjudicatario todas las gestiones y diligencias ante organismos
publicos y/o privados, nacionales, provinciales y/o municipales, tendientes a obtener las
habilitaciones o permisos y aprobaciones que correspondan de acuerdo a la obra licitada,
debiendo presentar en forma previa a la firma del acta de inicio de obra, las constancias
respectivas ante controlaria del licitante a los fines de su resguardo y agregado a las
actuaciones.

El contratista estd obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a Leyes, Decretos,
Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes, referido a las infraestructuras de servicio,
siendo a su exclusivo cargo la presentacion y tramites ante autoridades de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal e incluso a Entes Privados que
pudiera corresponder. Serd por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por
dafios y perjuicios, intereses, etc. Que pudieran corresponder por infracciones cometidas
por si, o por accion de sus dependientes.

La obtencion y tramitacién, asi como el consumo de la energia para la ejecucion de la
obra, y la iluminacion, seran costeadas por la contratista a cuyo cargo estara el tendido de
las lineas provisorias, en caso de ser necesarias, con ajuste a las exigencias de caracter
técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por todos los conceptos antes mencionados, estara a su
cargo y costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta.

La contratista deberd tomar todas las previsiones necesarias de modo tal de cubrir
cualquier eventualidad que surja de un error de calculo, modificacion impuesta por toda
otra reparticion, que tenga incumbencia en las tareas que nos ocupan.
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Por consiguiente, antes de formular su oferta, y a los efectos de su correcta cotizacién, los
proponentes deberdn recurrir a las mismas reparticiones antedichas y solicitar toda
informacidn necesaria, pues seran los Unicos responsables de los errores que incurran y
del tiempo que todos los tramites de aprobacién requieran antes de iniciar los trabajos.

Aprobacion del proyecto

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Contratista presentard a la Inspeccion tres juegos
de copias de planos de ejecucion para su aprobacion con todos los detalles que sean
necesarios, en escala apropiada para su optima visualizacion. Tanto los planos, como las
memorias técnicas necesarias para la aprobacion ante los organismos publicos y privados
seran elaborados por la Contratista, y deberan ser aprobados por la Inspeccién de obray
el Municipio respectivo, antes del comienzo de los trabajos. Estard a cargo y costo de la
Adjudicataria, todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion del proyecto y
trabajos realizados.

La inspeccion podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta
memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los
calculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de
la obra.

El recibo y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la inspeccion no releva a la
contratista de la obligacién de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo,
aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a los planos o especificaciones técnicas de la
documentacién entregada en los pliegos. Cualquier error u omisién debera ser corregido
por la Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisién vy
aprobacion de los planos por la inspeccidon y puesto inmediatamente en conocimiento de
la misma.

La aprobacién de los planos por parte de la Inspeccién tampoco relevara a la Contratista
de la responsabilidad por sus errores u omisiones.

Durante el trascurso de la obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccion de obra.

Ademas se presentardan todos los planos, memorias técnicas, etc. Que sean necesarios
para realizar los items estructura, aire acondicionado, instalacién eléctrica, Instalacion
sanitaria, etc.

La contratista debera verificar la estructura en los casos que dichas instalaciones
produzcan perforaciones en ellas, presentando documentacién respaldatoria por el
calculista actuante.

La Contratista deberd asumir a su exclusivo cargo los tributos respectivos resultantes de
liquidaciones en las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, responsables de
aprobacion, del anteproyecto y proyecto de la obra licitada.
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Una vez finalizadas las obras y antes de la recepcion provisoria, el contratista debera
obtener y presentar los planos conforme a obra en un todo de acuerdo al formato y
condiciones solicitadas por las reparticiones vy todas las aprobaciones, autorizaciones y
habilitaciones que correspondan, las que seran entregadas a la inspeccion. Los gastos vy
tramites que todos estos requerimientos ocasionen, son por exclusiva cuenta del
Contratista.

Planos de Obra: El Contratista estd obligado a confeccionar a su costo toda la

documentacion de obra necesaria para su ejecucion.

Una vez realizada la Recepcion Provisoria de la Obra, el contratista debera presentar a la
Inspeccion los planos Conforme a Obra, es condicidn indispensable tener aprobados los
planos para realizar la Recepcion Definitiva de la obra.

Ademas de la figura del Representante Técnico exigido, el Contratista debera designar un
Jefe de Obra, quién debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, matriculado y habilitado con
por lo menos 4 (cuatro) afios de experiencia profesional, debera presentar a la Inspeccion
de obra el Curriculo vital para su aceptacién y aprobacion. El Jefe de Obra deberd
permanecer en obra y en caso de ausencia ocasional, el Contratista debera disponer la
presencia de un profesional con al menos igual calificacion para su reemplazo previa
aceptacion de la Inspeccion de obra.

El Contratista serd responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen
en la zona de obras.

Obrador

La contratista tendra a su cargo la construcciéon de un obrador para ser utilizado por el
personal a su cargo y como depdsito de herramientas y/o materiales.

El Obrador debera poseer las caracteristicas adecuadas a los fines previstos, con espacios
libres que permitan buenas condiciones de circulacion, con desaglies en buen estado y
estar en un perfecto estado de orden, limpieza y conservacion, dando cumplimiento a
toda la legislacion vigente nacional y provincial en seguridad e higiene.

Deberd estar provisto ademas de un sanitario para el personal a su cargo.

Toda la zona del obrador deberd estar siempre limpia y en perfecto estado de
conservacion, con espacios libres y calles bien niveladas y en buenas condiciones para el
transito y para el escurrimiento de las aguas de lluvia. El Contratista no podra descargar
en esta zona, bajo ningun concepto, efluentes cloacales o cualquier curso de agua, siendo
responsable también de la recoleccién y eliminacion de residuos. Al finalizar la obra
guedara a cargo del Contratista el levantamiento de todas las instalaciones y limpieza del
lugar que hubiera estado ocupado por ellas.

El obrador deberd contar con puerta con candado, completamente cerrado en su
perimetro y techado. Si se trata de una casilla de madera deberd estar en perfectas
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condiciones de conservacion. Deberd estar siempre limpio y ordenado. No se aceptara
obrador con paredes de chapas viejas.

La contratista sera responsable de todos los elementos depositados en el obrador, como
asi también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y
materiales acopiados.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato
posterior al “Acta de Constatacion” de la terminacién de los trabajos. En cuanto en ella se
verifigue que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan
observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que,
salvo expresa indicacién en contrario por parte de la Inspeccion de la obra, para proceder
a la “Recepcion Provisoria” sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

a) Provision de agua: Para la construccion serd obligacion del Contratista efectuar las
gestiones pertinentes ante la empresa prestataria del servicio, asi como el pago de los
derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua necesaria para la construccion,
debiendo en todos los casos asegurar la provision normal de agua de la red de acuerdo
con las normas de dicha empresa o ente. En caso de duda acerca de la potabilidad del
agua el Contratista arbitrara los medios para garantizar el aprovisionamiento de agua
potable para consumo debiendo realizar, por su cuenta y cargo, los andlisis de calidad y
potabilidad correspondientes, tanto fisico-quimico como bacteriolégico, elevando los
resultados de los mismos a la reparticidn licitante. En todo lugar de trabajo que asi se
requiera, el Contratista deberd proporcionar recipientes para almacenamiento de agua,
en buen estado y de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de
abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberd mantener seca el drea circundante,
con el objeto de evitar anegamientos, dafios a las obras y/o accidentes de trabajo.

b) Evacuacion de aguas servidas: Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las
obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el
periodo de la obra, evitando el peligro de contaminacién, malos olores, etc, no
permitiéndose desaglie de agua servida a canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones se
ajustardn a los reglamentos vigentes que haya dispuesto el ente prestatario del servicio.

¢) lluminacién - fuerza motriz: El Contratista arbitrard los medios para el abastecimiento
de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa
proveedora del servicio, observando las reglamentaciones vigentes, haciéndose cargo del
pago de los derechos y del consumo correspondiente. La “Inspeccion de Obra”, si fuera
absolutamente necesario a los fines de este contrato, podra exigir el suministro de
equipos electrégenos que aseguren la provisién y mantenimiento de la energia eléctrica,
durante la ejecucion de los trabajos y hasta la recepcidon provisional por cuenta y cargo
del Contratista. Toda iluminacidén necesaria para la realizacién de los trabajos, como asi
también la nocturna, estarad a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias de las
Compafiias Aseguradoras y/o a los requerimientos de la Inspecciéon de Obra. Si se
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realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el
Contratista proveera la iluminaciéon que posibilite a su personal, al de los gremios
subcontratados y/o terceros contratados directamente por el Organismo de Supervision,
el eficiente desarrollo de los trabajos que les correspondiere. La instalacién deberd
responder a la propuesta de la Contratista debidamente conformada por la Inspeccién de
Obra; y su ejecucion aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las
reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones
eléctricas del Cédigo vigente en la jurisdiccidon de la obra. Sera rechazada toda instalacion
gue no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que presente tendidos
desprolijos o iluminacién defectuosa y todo otro vicio incompatible, al solo juicio de la
Inspeccion de Obra. Ademas, en lo que respecta a tableros de obra el contratista debera
prever un tablero que incluya tomas monofasicas vy trifasicas, con disyuntores
diferenciales y llaves termomagnéticas. Estos tableros deberan estar distribuidos uno por
piso si correspondiera, y seran conectados al tablero principal de modo adecuado vy
seguro. Se proveera de puesta a tierra a todos los tableros de obra.

d) Pavimentos provisorios del obrador: El Contratista asegurard el acceso de equipos,
materiales, vehiculos y personas mediante la ejecucion de los caminos de acceso que
pudieran requerirse; cuyas caracteristicas y especificaciones técnicas deberan satisfacer
las necesidades propias de las obras a ejecutar, expuestas en los pliegos o de conformidad
a las directivas que oportunamente se impartan.

e) Traslado de Equipos y Herramientas: El Contratista procedera al oportuno traslado al
obrador o la obra, de todos los andamios, enseres, maquinarias, herramientas y equipos
gue la misma fuera requiriendo en cada una de sus etapas. Estos equipos deberan ser los
mas adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para permitir un correcto desarrollo
y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por los trabajos seran retirados
del recinto de la obra para evitar entorpecimientos en los trabajos.

Seguridad. Vigilancia e iluminacién.

El Contratista distribuira la cantidad necesaria de fuentes de iluminacion que permitan un
efectivo alumbrado y vigilancia. Colocara luces indicadoras de peligro y tomara todas las
medidas de precaucion necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situacion
implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el
transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos. El Contratista esta obligado a observar
estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Cddigo vigente
en la jurisdiccion de la obra, las Leyes, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construccidn, los programas y normas que formule la Superintendencia de
los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentacién vigente a la fecha de ejecucién de la
obra. El Contratista sera el responsable por la seguridad de los materiales en obra.

Fiscalizacion
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La Inspeccion y/o el Asesor Especializado del Organismo de Supervision, fiscalizaran
periddicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccién en obra,
estando facultados para exigir cualquier prevision suplementaria o adicional en resguardo
de las personas, seguridad en la via publica y/o predios linderos, siendo responsabilidad
del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Exigird asimismo la
presentacion avalada por Nota de Pedido, de fotocopias o constancias de las
fiscalizaciones pertinentes que deban ser realizadas por las Compafiias Aseguradoras
(ART).

Limpieza periddica de la obra y del obrador.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsito, bafios, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados
limitandose su ocupacién con materiales o escombros al tiempo minimo estrictamente
necesario, procediendo periddicamente a retirarlos segun lo disponga la Inspeccion de
Obra.

Cartel de obra

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el o
los letreros o carteles de obrA, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten las reparticiones correspondientes o con las
directivas que oportunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra ningln otro
letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion (CE) de la jurisdiccidon
correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspecciéon de Obra. En ningun
caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho/s cartel/es de obra deberd/n ser instalado/s dentro de los cinco dias posteriores a
la firma del Acta de inicio de obra, y permanecera en las condiciones especificadas hasta
el momento que la Inspeccién de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha
posterior a la Recepcién Provisional de la Obra. La instalacién se realizard de modo tal que
este se sitUe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con
iluminacién propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacion se
realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Generalidades:

Este item comprende por parte de la Contratista, la demolicion integral de la edificacion
existente.
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Los trabajos de demolicién y elementos estructurales estan sujetos a la definiciéon de la
intervencion una vez evaluado el estado de dichos elementos. Pudiendo la Contratista,
una vez hechas las verificaciones pertinentes en obra, proponer a la inspeccién de una
solucién alternativa a la propuesta por el presente pliego.

La Contratista deberd ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este
pliego sean necesarias por razones constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de
omisién respecto de la demolicién y el espiritu del objeto del presente item no da
derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente
indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones
necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

La Inspeccion de Obra esta facultada para exigir a la Contratista la adopcién de medidas
adicionales de seguridad durante toda la demolicion que, a su solo juicio, considere
necesarias para garantizar que los trabajos de demolicion no afecten la seguridad de las
personas fisicas ni de los bienes del Estado y/o de terceros.

Las demoliciones, retiro y extracciones se ejecutaran guardando en todas sus partes las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones de la Municipalidad de la
ciudad que correspondiere o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o disposiciones
gue estd haya adoptado y se encuentre vigente a la fecha, Decretos de Higiene vy
Seguridad para la Industria de la Construccion, en aquellas partes relacionadas con el tipo
de tareas afines a aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos
propiamente dichos como a las precauciones que deberd necesariamente tomar la
Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, la construccién existente, los operarios,
personal técnico de la Inspeccién de Obra, ocupantes, circunstanciales visitantes del
mismo y transeulntes, vecinos y vehiculos que circulen por los espacios publicos
adyacentes a la obra.

La Contratista es la Unica responsable por los dafios que pudiera ocasionar durante la
ejecucién de los trabajos de demolicion, a personas fisicas y/o bienes del Estado y/o de
terceros sean linderos o no, debidos a negligencia o adopciéon de medidas de seguridad
ineficaces y/o insuficientes.

Deberd ademas tramitar y/o gestionar los permisos que correspondan ante particulares
y/o entes u organismos de cualquier indole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose
cargo del pago de los gravdmenes o tasas, a los que por tal concepto se vea obligado a
raiz de las normativas vigentes. Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y
los aportes a las Cajas de Prevision Social que correspondan conforme a la
Reglamentacién vigente.

La Contratista no podrd iniciar ninglin trabajo de demolicion hasta tanto no sean
autorizados por la Inspeccion de Obra.

La Contratista antes de iniciar la demolicién debera obligatoriamente:
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- Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada
etapa las medidas de prevencion correspondientes.

- Afianzar las partes inestables de la construccién.

- Examinar, previa y peridédicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas
por el trabajo.

- Interrumpir el suministro de los servicios de agua, energia eléctrica, gas, vapor, etc. en
el sector a trabajar. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas a
realizar, los mismos deben usarse adoptando las medidas de prevencién necesarias de
acuerdo a los riesgos emergentes.

- Establecer las condiciones, zonas de exclusion y restantes precauciones a adoptar de
acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El acceso a la
zona de seguridad deberd estar reservado exclusivamente al personal afectado a la
demolicién.

En caso de demolicion por golpe se deberd mantener una zona de seguridad alrededor de

los puntos de choque, acorde a la proyeccion de los materiales demolidos y a las

oscilaciones de la pesa o martillo.

Cuando la demolicidon se efectle en altura, sera obligatorio el uso de andamios. Estos
deben cumplir con todas las condiciones y normas de seguridad. Cuando por razones
técnicas resulte impracticable la colocacion de andamios, el responsable de seguridad
arbitrard los medios necesarios para evitar el riesgo de caida de los trabajadores.

Cuando existe riesgo de inestabilidad de muros linderos se realizaran los apuntalamientos
necesarios para evitar dichos derrumbes.

Inspeccionar antes, durante y posteriormente a la ejecucidén, los terrenos y/o
edificaciones lindantes para detectar y/o acondicionar construcciones que se pueden
afectar por la demolicion.

Antes de iniciar las demoliciones el Contratista deberd extraer todos los vidrios de las
carpinterias a retirar y protegerd adecuadamente todos aquellos que se conservaran vy
gue pudieran ser afectados por el desarrollo de los trabajos.

Consideraciones Especificas para la Demolicion:

Estabilidad

La Contratista deberd adoptar todas las medidas que garanticen la estabilidad e
indeformabilidad de la construccién a extraer, durante todo el proceso de demolicidn,
traslado y/o retiro de materiales. Para ello, en caso de ser necesario, debera producir los
apuntalamientos y colocacién de elementos de rigidizacion tales como: andamios
tubulares, estructura tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales
metalicos regulares, vigas celosias, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc.,
segun sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios de trabajo y una
absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de los
sectores involucrados en la obra. La Inspeccién de Obra esta facultada para indicar y exigir
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la colocacién de elementos complementarios a los dispuestos por la Contratista si asi lo
estime conveniente, sin generar por ello solicitud de adicionales y/o ampliacién de plazo
de obra.

Control de Polvo

- Impedir la formacién de polvo; de no ser posible se deberd regar a intervalos para
evitar que se levante.

- Eliminacion de polvo lo mas cerca posible de su punto de formacion, en especial
cuando los trabajos se realicen en espacios confinados.

- Es obligacién que los operarios usen mascaras de filtro para proteccion de las vias
respiratorias. Ante la presencia de polvo de silice es obligatorio el uso de mascaras.

Equipos y medios auxiliares

- En caso de usar andamios, los mismos deben ser independientes de la estructura a
demoler.

- No se podrd apoyar escaleras sobre partes a demoler.

- Proveer montacargas, equipos elevadores y/o canalones para bajar material, en caso
de ser necesario.

- Los canalones deberdn tener en el punto de salida del material, una compuerta para
regular el paso y una bolsa de tela permanentemente mojada.

- Proveery colocar plataformas exteriores de proteccién contra la caida de objetos.

- Las plataformas de proteccién no deberdn encontrarse a no mas de un piso de
distancia de los puntos de trabajo.

- Instalar andamios para demolicién de muros delgados — menos a 30cm- o pocos
resistentes.

Demolicién de muros - secuencia

Los muros se deberdn derribar por pisos, de arriba hacia abajo, por tandas o hiladas
uniformes.

Proteger muros no sustentables por medio de puntales u otro apeo para evitar
derrumbes.

Si es necesario mantener un muro de pie, al demoler los que acceden a él se dejaran
contra fuertes a 459.

Queda prohibida la acumulacion de escombros contra la superficie de muros ya que
pueden ejercer una presion que ponga en riesgo la estabilidad de los mismos.

El personal que se desempefia no podra subirse a los muros sin estar equipados con arnés
de seguridad amarrado a un punto estable de una estructura externa, de ser necesario
montada para tal fin.

Disposicidon vy retiro de escombros.
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Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas.

El retiro del material proveniente de la demolicion debera efectuarse inmediatamente al
concluir los trabajos.

La Contratista deberd despejar completamente el predio de obra de todo resto de
hormigdn proveniente de la demolicion, antes de dar inicio a cualquier otro tipo de
trabajo.

Tipo de Andamios a utilizar

El sistema de andamios a proveer y utilizar por la Contratista, respondera en actitud para
permitir desarrollar los trabajos especificados en los pliegos licitatorios. Los mismos
deberan permitir un facil y seguro acceso y evacuacion del edificio y en general, y a
cualquier sector de intervencion. El piso operativo serd de chapa de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas que serdn sometidos y
deberan contar con guarda pie y barandas reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o
convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERAS.

La superficie se mantendra libre de escombro, basura, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar. Se respetaran, las
exigencias de la Municipalidad sobre el tema, y todo lo establecido por las aseguradoras
de riesgo de trabajo al respecto. Se deberdn incluir todos los tramites y pago de aranceles
gue correspondan. La estructura de sostén deberd descansar, en caso necesario, sobre
tacos de maderas. Bajo ningln concepto, se admitird su apoyo directo sobre piso
originales, muros, revoques o elementos decorativos del edificio lindante.

Estard preparada para soportar los esfuerzos a la que serd sometida en el transcurso de
los trabajos. En todos los casos estardn protegidas por elementos que eviten el dafio
sobre éstas, utilizando tablones o ldminas de maderas de espesor suficiente sobre los
solados y paramentos, etc.

Toda la estructura de andamiaje y el drea de trabajo debera contar y/o ser cubierta por
un manto o tejido protector prolijamente colocado y afirmado a sus paramentos
verticales exteriores, buscando reducir al minimo el riesgo de caida de polvo o cualquier
otro elemento propio de la obra sobre la via publica.

Se montaran asimismo, bandejas de retencion en altura, segln tipos y caracteristicas
requeridas en las reglamentaciones Municipales vigentes, donde la Contratista debera
requerir de la Inspeccion de Obra su previa aprobacion. No se permitira que el sistema de
andamios o cualquier parte de ellos (sujecion) se tomen, apoyen o fijen directamente a la
obra a demoler, salvo en los casos puntales de aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La Contratista, en caso de ser necesario, deberd presentar las caracteristicas de los
andamios a utilizar y planos de disefio de las estructuras para su aprobacion por la
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Inspeccién de Obra (caracteristicas técnicas / mecanicas, dimensionamiento o secciones a
utilizar, componentes, disposicion o ubicacion de los mismos y su correspondencia con las
etapas de demolicion y Plan de Trabajo), refrendado por el Profesional Especializado en
Higiene y Seguridad del Trabajo.

La Contratista proveera e instalard todos los elementos complementarios que fueran
necesarios para ejecutar los trabajos, para la seguridad del personal empleado, los
peatones vy la via publica, comprendiendo la ejecucidon de cualquier elemento que, a juicio
de la Inspeccidon de Obra, se considere oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad y accesibilidad. Los mismos deberan cumplimentar todas las condiciones
requeridas en lo que a proteccidon peatonal se refiere, impidiendo la caida de cualquier
tipo elemento (escombro, agua, herramientas, etc.) y/o otros objetos sobre individuos y/o
bienes.

Apuntalamiento

En el caso que las tareas de demolicién pueden alterar las condiciones de estabilidad de la
construccion, la Contratista proveera y colocard durante el desarrollo de las mismas,
puntales de seguridad para evitar derrumbes imprevistos y/o de proteccidon en el edificio.

El apuntalamiento que se realice en diferentes etapas de la demolicién, debera reunir
todas las caracteristicas de una obra resistente, para que pueda reemplazar con
suficiencia la parte afectada del edificio, es por esta razdn que previo a su ejecucion la
Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, con una antelaciéon de 7 dias, las
caracteristicas de los puntales a utilizar, planos de disefio de las estructuras y memoria de
calculo (caracteristicas técnicas / mecanicas, dimensionamiento o secciones a utilizar,
componentes, disposicion o ubicacién de los mismos y su correspondencia con las etapas
de demolicion y Plan de Trabajo).

Se podran usar para el apuntalamiento:

a- Piezas de madera, es indefectible que estas se encuentren en dptimas condiciones,
carentes de fisuras y sin excesivos nudos.

b- Puntales telescdpicos metalicos, provistos de placa de apoyo de 150 x 150 mm,
cabezal tipo viga de 100 x 350 mm reforzado con diagonales, sistema de traba
imperdible y tuerca de fundicién con manija y dispositivo limpiador de rosca.

Herramientas

La Contratista deberda presentar para su aprobacion las herramientas manuales,
mecanicas y/o eléctricas que se utilizaran para las tareas de demolicion como también
para el traslado de los mismos. Se podran utilizar las siguientes herramientas: cufias de
diferentes tamafios, mazas de hierro de 1 a 10kg, palas, cortafrios de distintos tamafios,
punteras y/o palanquetes metalicos, martillos. Estas tendran que ser de marcas comercial
reconocida en el medio prohibiéndose el uso de herramientas de origen desconocido. La
Contratista también podra utilizar herramientas eléctricas como ser amoladora angular
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para discos grandes y/o pequefios, Martillo de Percusion con puntas, cinceles y/o paletas
rompe pavimento y Rotamartillos.

Traslado y/o retiro de escombros

La Contratista deberd proveer los medios necesarios a su costo, para el traslado, retiro
y/o transporte todo los escombros producidos por la demolicion.

Esta tarea estarda enmarcada por las Reglamentaciones Municipales y organismos
competentes.

Para el traslado horizontal de los escombros se podran utilizar Unicamente carretillas
metdlicas de mano con empufaduras provistas de salvamanos, con rueda de goma
compacta. Para el traslado vertical deberan ser canalizados en todo su recorrido,
mediante entubamientos para evitar desviaciones de escombros en caida libre que
puedan provocar accidentes a transeulntes, personal obrero, andamios, protecciones,
apuntalamientos y/o propiedades linderas. Cuando la conduccién del bajante se hace a
través de aberturas en los pisos, el perimetro de aquéllas debera protegerse en la forma
indicada, o bien cubriendo totalmente la superficie no ocupada por el bajante, con
material resistente y sujeto de tal manera que no pueda deslizarse.

En las aberturas en paredes o pisos, debidamente protegidas con barandillas y rodapiés,
en las que se instalen bajantes para escombros, se deberia completar la proteccion
existente con un apuntalamiento de la superficie existente alrededor de las embocaduras
de los mismos en cada planta, para evitar la caida accidental de objetos.

Los materiales de fabrica, y los escombros en general, serdn regados en la cantidad y
forma necesaria para evitar polvaredas. Cuando los bajantes viertan los escombros
directamente al suelo, se deberd impedir la circulacion de los trabajadores por dicho
lugar. Para ello se deberia vallar perimetralmente el mismo, poniendo, ademas, cartel
indicativo que haga referencia a la prohibicion.

Limpieza periddica de la obra

La Contratista deberd hacerse cargo de la limpieza en la via publica, producto del polvo y
los escombros de la demolicion y que afecten al transito, debiendo realizar dicha tarea
tanta veces sea necesario, durante todo el plazo de ejecucién de la obra hasta la
Recepcién Provisoria.

Asimismo se encargara dentro de la obra a realizar el riego obligatorio, a fin de evitar el
levantamiento de polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros y/o via
publica. Se debera proveer al personal de mascarillas antipolvo que correspondan.

La obra deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolicién. Si la
produccion de polvo o escombros provenientes de la demolicidon causare molestias sobre
la via publica, la Contratista debera proceder inmediatamente a la limpieza de la misma,
tantas veces como fuera necesario.
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Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacién la Contratista retirard de la
edificaciones linderas, dentro de las veinticuatro horas de concluidos los mismos, los
materiales que hayan caido y ejecutara la limpieza que corresponda.

Al final de cada jornada se organizardan y acomodaran los elementos usados vy
semanalmente se realizard una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el
exterior, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, organizacion del obrador,
revisién de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc.

Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos y/o en
los obradores, deben ser eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o
abandonarlos en la via y/o espacios publicos.

La Contratista ha de separar los deshechos y mantenerlos asi hasta su retiro, de forma tal
gue no se mezclen los no contaminados con los que si lo estan. Para el retiro de los
residuos normales, productos de sobrantes de alimentos, papeles, y cartones y envases
de vidrio, deberan ser separados para permitir el reciclado de aquellos en los que tal tarea
sea posible; se recurrird a los servicios de la empresa que efectla la recoleccion
domiciliaria en la zona de la obra.

Importante

En todos los casos, la Contratista deberd limpiar, inventariar y acopiar los materiales
retirados que puedan ser de recupero para el Ministerio Publico Fiscal en lugar a
determinar por el Inspector de Obras.

Esta especificacidn rige para las excavaciones necesarias para la fundacién de estructuras,
como bases y cimientos, de acuerdo a las indicaciones de los planos del proyecto.

La Contratista deberd ejecutar todas las excavaciones necesarias, segln se indica en
Documentacion de Proyecto, asi como también preparar las fundaciones requeridas para
los trabajos.

El Contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeren en el Pliego Especificaciones
Técnicas Particulares y que se describen mas adelante, proveyendo el equipo adecuado
para tal fin, el que debera ser aprobado antes de su utilizacién por el Organismo de
Supervisién quien podra exigir el reemplazo de los elementos o maquinarias que a su
juicio no resultaren adecuados o aceptables.

El Contratista pondra especial atencion en los trabajos que deban permanecer expuestos
a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccion ordenara los
ensayos necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista.
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Durante el curso de las excavaciones la Contratista tomara todas las medidas necesarias
para desagotar los sitios de excavacion (de ser necesario).

La Empresa efectuara la preparacién del terreno de emplazamiento de las obras antes de
iniciar trabajo alguno, dejandolo perfectamente nivelado y compactado por capas de 20
cm. de espesor en las dreas a intervenir, segln los niveles indicados en la planta de
arquitectura.

Los niveles dados se consideran a piso terminado y se ejecutara con tierra libre de
materia orgdnica, compactandose mecanicamente hasta lograr la suficiente resistencia
para soporte de las obras.

Previo al inicio de las tareas, se deberd comprobar la posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar. El Contratista serd Unico responsable de
cualquier daflo, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a
personas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones proximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de prevision de su parte. La
Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados estando
el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las
especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, se evaluara la situacion y la solucion a adoptar, asi como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Se deberd notificar a la inspeccién con la antelacién suficiente, el comienzo de las
excavaciones con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.

Cualquier exceso de excavacion ejecutado por debajo del nivel de fundacion indicado en
los planos o fijado por la Inspeccion, sera rellenado a exclusivo costo del Contratista con
hormigén simple de 150Kg/m3 tipo 1: 2 :6 (cemento: arena : ripio).

Si por descuido, la Contratista dejara que se inunden las excavaciones antes de que sean
llenadas, alterando la resistencia del terreno, se procedera a profundizar las excavaciones
hasta encontrar otra capa igualmente resistente y seca. Estos trabajos y otros adicionales
gue como consecuencia de esta situacion deban ejecutarse seran a exclusiva cuenta de
aquella y no dard derecho a reclamo alguno o resarcimiento ante la Contratante.

Los trabajos incluyen, el traslado fuera de la obra o terraplenamiento y apisonado de la
tierra sobrante en los lugares que la inspeccién indique, dentro o fuera del terreno.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES:
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Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de
todas las excavaciones, la que tratdndose de excedentes no aprovechables, deberd ser
retirada segun el criterio establecido por la Inspeccién de Obra.

Las zanjas o pozos tendran un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener
o el necesario para proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los
operarios.

El fondo de las excavaciones se nivelarda y compactara correctamente y los paramentos
serdn verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la
Inspeccion de Obra deberd previamente aprobar la solucién que proponga la Empresa
para que no se superen las tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccién podrd ordenar antes de avanzar en la
ejecucién de la fundacién, la realizacion preventiva de pruebas o ensayos de carga para
verificar la capacidad del terreno.

Los gastos emergentes seran a cargo del Contratista.

Excavacion manual.

Las excavaciones se ejecutardn a mano hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas en los
planos y documentacién adjuntos. Los volimenes de suelo extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra, o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y
rellenos en otros sectores previa autorizaciéon de la Inspeccion de Obra. Se debera tener
especial cuidado en el perfecto nivelado y perfilado de la excavacion, segln
requerimientos de la Inspeccion.

Para estos rellenos se debera procurar una dptima humectacion de los suelos y una muy
firmecompactacion, a los efectos de impedir posibles hundimientos futuros en las
proximidades de las fundaciones. De resultar necesario, se efectuaran riegos de agua. De
acuerdo al drea a compactar y su accesibilidad, se emplearan pisones mecanicos o de tipo
manual segun resulten mas adecuados.

Si terminada la compactacion, se advirtiera la presencia de zonas elasticas o compresibles
en exceso a la aplicacion de cargas o los ensayos ejecutados no resultaran satisfactorios,
la Inspeccién de Obra ordenara el reemplazo de esos suelos y su recompactaciéon

Si el Contratista ejecutara un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la
Inspeccion podra solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos.
Se incluye en este item la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes. Luego
de terminado el trabajo, se debera limpiar la zona de obra.
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Nota general para las estructuras de Hormigdén armado:

La ejecucion y tipo de materiales a utilizar deberdn ajustarse estrictamente a las
disposiciones establecidas por las normativas CIRSOC 201, CIRSOC 201/1, CIRSOC 251 y
CIRSOC 252.

Para su ejecucion, el Contratista deberd ajustarse estrictamente a los detalles de los
planos respectivos y a lo establecido en el presente Pliego, quedando perfectamente
entendido que esta obligado a verificar los calculos y el dimensionado de las estructuras
antes del inicio de los trabajos, por cuanto es el responsable directo de las mismas y en
consecuencia de toda situacion que pudiera plantearse. Todo célculo, deberd responder
en un todo a los reglamentos CIRSOC.

Estructura De Hormigdén Armado

El sistema consiste en bases aisladas, troncos de columna, vigas inferiores, columnas,
vigas superiores y losa. Trabajando solidariamente resultan en un conjunto antisismicos.

Todas las obras de Hormigdn Armado de la presente obra Responderan a las
especificaciones determinadas en normas CIRSOC.

Los desencofrados de las estructuras se realizaran en los tiempos adecuados, siguiendo
las recomendaciones y las reglas del buen arte.

3.1 Hormigén de limpieza 5 cm.

Debajo de las estructuras que tengan contacto con los suelos se ejecutara un hormigdén
de 5 cm de espesor con una dosificacién de cemento de 180 kg/m3.

3.2 Bases de Hormigdn Armado.

Se deberd cumplimentar con todas las especificaciones técnicas y normativas
particularizadas y enumeradas para las estructuras de Hormigdn. Las dimensiones
definitivas y armadura necesaria estan detalladas en los planos de estructura y planillas de
calculo adjunto.

Se utilizaran hormigones de calidad H25 o lo especificado en el plano de estructuras para
cada caso. El arido debera ser lavado v clasificado. No se aceptara la utilizacion de ripio
bruto. Previamente en todos los elementos de fundaciones se deberd ejecutar un
Hormigdn de limpieza de 5cm con un H 8.

La cuantia de acero serd ADN 420. Se debera respetar la distribucién de armaduras y
dimensiones indicadas en los calculos, planos y planillas.
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Se hormigonaran sobre una superficie de fundacion limpia, libre de barros, agua
estancada y toda otra sustancia extrafia y con la humedad adecuada al verterse el
hormigdn, esta operacién serd continua. Antes de hormigonar los troncos o tabiques que
apoyen sobre ellas, se dejard endurecer el hormigdn durante 12 horas.

Se verificaran las profundidades especificadas en replanteo, planos, y/o resultantes de las
pruebas de soporte de terreno.

Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacién, se aplicara un
contrapiso de limpieza con espesor uniforme de 0,05 m. y dosificacién = 150 kg/m3 de
cemento. Se ubicard la parrilla segun calculo en fondo de excavacion cuidando la
separacién a terreno mediante elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para
soportar el llenado. Se completard el armado con la colocacién de las barras para troncos
de columnas segun planos.

3.3 Vigas de Hormigdn Armado.

Las vigas, se ejecutaran segun disposicion, armado y dimensiones determinadas en planos
y planillas, concebidas a la vista, se confeccionardn con madera cepillada, moldes
metalicos o fendlicos e idéntico biselado que las columnas. Se prestard especial atencién
a la solidez de los apuntalamientos y encofrados que garanticen la estabilidad e
indeformabilidad al momento del llenado, exigiéndose el cuidado de alinear los
encofrados y la seleccion del encofrado a utilizar. El resultado debe ser una superficie
pareja y continua con las columnas. En caso de terminacion a la vista, se garantizard
procediendo a su vibrado y golpeado de tal suerte que el H° se acomode perfectamente
ofreciendo una superficie sin vacios. No se admite hormigdn revocado, por lo mismo la
Empresa prestara especial cuidado a esta tarea de construccion de encofrados, para
garantizar el resultado exigido, la Inspeccidon Técnica verificard antes del hormigonado,
posteriormente se molerd toda obra que no cumpla con las exigencias.

Las vigas se ejecutaran con hormigdén H-25, condicion de exposicién no agresiva, tamafio
maximo del agregado 19,0 mm, ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado con
bomba. Llevard acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 130 kg/m3. Se deberd de
garantizar el recubrimiento minimo exigido por el Codigo.

Estos elementos deberdn estar calculados para soportar el peso de la estructura, y la
accion del viento, carga no menor en la zona en la que se trabaja.

Se deberd prestar atencion a la resolucién constructiva del apoyo de las columnas con las
vigas. La contratista presentard previo a su ejecucién esta resolucién a la inspeccién para
su evaluacion y posterior aprobacién.

En todos los casos se dejardn pasadas las mangueras para las instalaciones necesarias
evitando tener que romper posteriormente la viga.
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Se considera dentro del item las tareas de encofrado segun lo indicado, armado, vaciado
de hormigén y todas las tareas secundarias que intervienen para la ejecucién de esta
tarea. En caso de que el hormigén presentara manchas o coloracién diferente, el
Contratista procederad al arreglo de los defectos.

3.4 Losa de Hormigdén Armado.

Se deberd cumplimentar con todas las especificaciones técnicas y normativas
particularizadas y enumeradas para las estructuras de Hormigon.

Las dimensiones vy las armaduras de las losas respetaran las caracteristicas detalladas
segln calculo descriptas en los planos y planillas adjuntas. Caracteristicas de los Hormigon
para Estructuras de losa de Hormigdn sera H25. Se deberd realizar segun lo detalla la
planimetria de estructura determinadas losas en hormigon.

La empresa cuidara la perfecta terminacion, garantizando su horizontalidad y textura
uniforme de la. Se ejecutara de acuerdo a planos y planillas de Hormigdn Armado.

3.5 Columnas de Hormigén Armado.

Las columnas se deberdn ejecutar con hormigdén H-25, condicion de exposicion no
agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm y acero ADN 420. Se debera respetar la
distribucion de armaduras y dimensiones indicadas en los calculos, planos y planillas.

La minima dimension de una columna hormigonada en obra debe ser = 200 mm. Los
trabajos de este item y especificaciones se aplicaran para las columnas de hormigdn
armado del proyecto. Se considera dentro del item las tareas de encofrado segun lo
indicado, armado, vaciado de hormigdn y todas las tareas secundarias que intervienen
para la ejecucion de esta tarea. En caso de que el hormigdén presentara manchas o
coloracién diferente, el Contratista procedera al arreglo de los defectos.

Las dimensiones y disposicion se explicitan en Planos de Arquitectura y Calculo de
Estructura.

Sélo los lados exteriores que se materializan a la vista se biselan los cantos expuestos
donde los hubiere con chanfles a 452 desde la linea de construcciéon de los muros. Se
debe prever en el encofrado para las columnas que encuadran pafios de mamposteria; los
elementos para trabar las hiladas, cada 0,21 mts. Consistentes en barras de hierro @8
torsionado con ganchos en los extremos seguin detalle en planos.

El desencofrado se efectuard segun especificaciones de la NORMA CIRSOC.
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3.6 Losa de viguetas.

Una vez finalizado el montaje del encofrado de vigas se podra dar comienzo al armado de
este tipo de Losas.

Previo al montaje de las viguetas pretensadas la Contratista esta obligado a entregar a la
Direccion de Obra un detalle de las caracteristicas estructurales de las viguetas
suministradas por el fabricante. Dichas viguetas deberan ser coincidentes con las
caracteristicas mecanicas de la Memoria de Célculo.

La Contratista se encuentra obligado a efectuar el apuntalamiento de este tipo de losas
de manera tal que el mismo la separacidon maxima admisible entre cada puntal no debera
superar los 0.80 m.

A los efectos de garantizar el espesor de la Capa de Compresién es obligatorio colocar
(previo al hormigonado) en los laterales (de las losa) tablas que servirdan de apoyo de las
reglas destinadas a nivelar la superficie hormigonada.

El alisado de la superficie se efectuara por medio de reglas, las cuales deberan construirse
por medio de caflos estructurales de seccidn suficiente para que permanezcan sin
deformaciones.

Las Losas deberan hormigonarse de manera conjunta con las vigas, solo se permitira el
hormigonado previo de vigas en situaciones especiales autorizadas por la Direccion de
Obra, en estos casos las vigas deber ser completadas en su seccién total.

Bovedillas de poliestireno expandido deberan ser coincidentes con las caracteristicas
estipuladas en la Memoria de Célculo.

3.7 Tabique de Hormigdn Armado.

Se deberd cumplimentar con todas las especificaciones técnicas y normativas
particularizadas y enumeradas para las estructuras de Hormigdén Armado.

Las dimensiones y las armaduras de los tabiques respetaran las caracteristicas detalladas
segun calculo descriptas en los planos y planillas adjuntas. Caracteristicas de los Hormigon
para Estructuras de tabiques de Hormigdn serd H25. Se deberd realizar segun lo detalla la
planimetria de estructura determinadas tabiques en hormigon.

Se cuidard perfectamente la terminacion, textura uniforme, horizontalidad y verticalidad.

La presente especificacion fija las caracteristicas que deben satisfacer las diversas clases
de materiales ceramicos fabricados con suelos arcillosos, endurecidos por la accion del
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fuego en hornos adecuados y que seran empleados bajo la forma de ladrillos, en las obras
indicadas en los planos o que ordene la Inspeccion.

Los ladrillos a emplearse en las caras vistas de las obras a construir, deberan seleccionarse
entre los de color mas uniforme y formas mas regulares. Todo material defectuoso,
rechazado por la Inspeccion, sera retirado inmediatamente del obrador o almacenado
provisoriamente en lugares adecuados para su rapida identificacién, si el retiro de la obra
no puede hacerse de inmediato por razones atendibles a juicio de la Inspeccién.

Los ladrillos deberan responder a las siguientes caracteristicas:

a) Homogeneidad: serdn de textura homogénea, libre de fisuras o cavernas, presentaran
grano fino y uniforme y en lo posible estructura fibrosa. Seran de color y cocimiento
uniforme, sin vitrificaciones. Produciran sonido metalico al golpearlos con un cuerpo duro.
Tendran dimensiones y formas regulares con caras planas de aristas vivas y angulos rectos.

b) Dimensiones: tendran las siguientes dimensiones: largo 26 cm, ancho 12,5 cm, espesor
5,5 cm, tolerandose en mds o en menos un centimetro en el largo y medio centimetro en
las restantes dimensiones.

c) Resistencia a la compresion

Realizado el ensayo respectivo con probetas saturadas, se deberd obtener una fatiga
minima a la rotura de 90 kg/cm?2.

d) Absorcién: El porcentaje maximo de absorcion obtenido con las probetas ensayadas,
oscilara entre el 25y el 30 % del volumen aparente de los ladrillos.

Cuando la Inspeccion lo estime oportuno podra disponer la realizacion de los ensayos
necesarios para verificar las caracteristicas del material provisto, estando los gastos de
provision, extraccion, envasamiento y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos a cargo del Contratista.

Método constructivo:

1- Los trabajos seran ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las
mejores reglas del arte.

2- Inmediatamente antes de ser colocados en obra los ladrillos, deberan ser mojados hasta
la saturacion, ya sea por inmersién o mediante abundante riego, para evitar la rapida
desecacion del mortero.

3- Se los asentara haciéndolos resbalar con la mano sobre el mortero y apretandolos
fuertemente sin golpearlos con la cuchara, de modo que el mortero suba en las juntas
verticales contiguas. El mortero que escape de las juntas se eliminara con la cuchara. El
espesor de la capa de mortero no sera superior a 15 mm.

4- La mamposteria se ejecutara en hiladas perfectamente horizontales cuidando
principalmente que los ladrillos resulten trabados adecuadamente en toda su altura.
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5- La mamposteria se elevara simultdneamente al mismo nivel en todos los puntos
trabados o destinados a serlo para regularizar el asiento y enlace en la misma.

6- En los muros perimetrales la mamposteria se levantara con el plomo sobre la cara
exterior.

7- Estos métodos constructivos se aplicaran a mamposterias de 0,30cm., 0,20 cm., 0,15
cm., y tabiques divisorios de 0,10 cm., ya sean a la vista, revocados o revestidos.

8- La falta de cumplimiento de lo anteriormente dispuesto serd causa suficiente para el
rechazo total de la estructura donde se observara la anomalia.

GENERALIDADES.

a) Morteros y hormigones no estructurales para albafilerias: Salvo autorizacién en
contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados por medios mecdanicos (trompos,
mezcladoras  u hormigoneras). La adicién de agua a la mezcla se realizara
paulatinamente y no sera en general superior al 20% del volumen de la mezcla. No se
prepararda mas mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo
(exceptuandose mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni mas mezcla con
cemento que no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada.
Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera ablandarse en la maquina sin
adicionarle agua, debera desecharse. Toda mezcla cementicia que haya comenzado a
endurecer sera desechada sin intentar ablandarla. Para los morteros y hormigones se
deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de composicién granulométrica de
aridos de las normas IRAM que correspondan. El hormigén elaborado se ajustara a la
Norma IRAM 1666.

b) Consideraciones preliminares: Los nucleos de las mamposterias revocadas, sean
éstos de ladrillos comunes o huecos, se erigiran centrados respecto a los espesores
nominales que se acotan en los Planos. Los espesores finales de los distintos revoques
y/o revestimientos, incidirdn en consecuencia sobre cada paramento, segun el
particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas circunstancias en
la ubicacion y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como
posteriormente en el posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En altura deberdn ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de
fundacioén, capas aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de
ventanas, dinteles de aberturas en general y la adecuada correspondencia con las
estructuras resistentes.

c) Mezclas: Las mezclas a emplear seran siguientes:

*En mamposterias de ladrillos comunes para submuraciones: concreto (1 de cemento,
3 de arena).

*En cimientos o en elevacion, que lleven revoques en ambas caras, se utilizarda mortero
de % de cemento, 1 de cal, 4 de arena.
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*En paredes de ladrillos a la vista se usara mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de
cal, 6 de arena.

*En paredes de ladrillos ceramicos portantes se empleard mortero de concreto 1: 3 (1
de cemento, 3 de arena).

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizard mezcla de % de
cemento, 1de cal, 4 de arena.

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro
redondo, para amurado o fijacion de insertos, pelos, llaves, etc.,, se empleard
Unicamente concreto 1:3. Todos los morteros se prepararan en mezcladora mecanica
de paletas y se batirdan no menos de 3 minutos cuando se empleen calesy no menos
de 5 minutos cuando se emplee cemento para albafiileria. En primer lugar vy con la
mezcladora funcionando se pondrd aproximadamente la mitad del agua y arena. Se
agregaran a continuacion los aglomerantes v el color si asi correspondiera, y finalmente
el resto del agua y arena. Se dosificara en volumen con las medidas mas exactas posibles
(baldes al ras) y nunca por "paladas".

d) Ejecucion de mamposterias - Colocacion de marcos y premarcos:

Las cuadrillas de trabajo deberdn contar con andamios, enseres y herramientas
adecuadosy en cantidad suficiente. Las hiladas de las mamposterias se ejecutaran bien
horizontales, aplomadas y alineadas a cordel, el cual se extenderd entre reglas derechas
y firmes y/o alambres tensados perfectamente verticales. Las juntas tendran un espesor
de 1 a 1,5cm. Los ladrillos comunes se colocaran saturados de agua para no “quemar”
los morteros y se los hara resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente
extendida, apretandolos contra el anterior para sellar la llaga y procurando que el
mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla excedente se retirara con
la cuchara y se empleara en el relleno de las juntas verticales. La trabazdn sera
perfectamente regular paralo cual los muros seran levantados con plomada, nively
reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en
paramentos que deban quedar a la vista. La elevacion de las mamposterias se practicara
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminacion con “juntas
tomadas y rehundidas”, las juntas deberan ser degolladasen 2 cm de profundidad,
antes de su endurecimiento.

Las distintas paredes se trabardn entre si por sobreposicién de sus piezas y a las
estructuras mediante "pelos" de hierro comun de 6 milimetros o conformado de 4,2
mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados anticipadamente en las columnas,
replanteados con una separacion vertical maxima de 60 cm. (8 hiladas para ladrillos
comunes y tres hiladas para ceramicos huecos). Estos pelos, en paredes exteriores se
pintaran anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores,
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se amuraran con concreto a las albafilerias. Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon
de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos para las trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos entre siy sin pandeos.

No se tolerardn resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba
ser revocado, o de 0,5 cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando corresponda, a medida que se avance en la elevacidn de las mamposterias se
dejaran las canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a
fin de evitar posteriores roturas que las debilitarian.

Simultdneamente a la elevacién de las mamposterias se irdan colocando los marcos o
premarcos de las aberturas.

Su posicionamiento debera ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se
sujetaran y ataran en forma seguray firme a reglas o puntales para evitar corrimientos
o desplomes, que de presentarse produciran el rechazo de los trabajos.

El Contratista debera ademas verificar la solidez y correcto arriostramiento de las
distintas piezas de marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de linea
o escuadra, para lo cual deberd prever respaldos adicionales realizados con reglas o
riendas adecuadas.

Todas las jambas o parantes se marcaran a un metro del nivel de piso terminado para
su correcta nivelacién, la que se verificarda con las cotas de nivel replanteadas
previamente en las estructuras.

Las jambas de puertas se deberan apoyar en placas fendlicas o tablas de 1 pulgada,
debidamente recortadas, perfectamente horizontales vy acufiadas, para lograr |la
necesaria correspondencia con el nivel de piso terminado vy facilitar ademas el adecuado
relleno con concreto en su parte mas vulnerable.

Todo marco de chapa doblada deberad ser cuidadosamente rellenado o macizado con
concreto compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con
mezclas que contengan cal), para evitar su futura corrosion.

La Inspeccién de obra ordenara el retiro y nueva colocacion, de todo marco que
suene a hueco.

Las aberturas que posean umbrales o antepechos de chapa doblada se deberan rellenar
con concreto un dia antes de proceder a su colocacién. Igual criterio se empleard
cuando se trate de aberturas que deban colocarse con sus dinteles o jambas arrimadas
a paredes existentes, columnas u otras estructuras que impidan un correcto llenado.

El precio ofertado para las distintas mamposterias incluye la colocacién de marcos o
premarcos, la formacion o construccion de dinteles, enchapados, juntas de trabajo,

colocacién de hierros, refuerzos, metal desplegado, aislaciones para impedir puentes
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térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo material o labor que sea necesario
para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a las reglas de arte y completos de acuerdo
a sufin.

LADRILLOS COMUNES:

Se utilizaran ladrillos comunes elegidos, bien cocidos y sin vitrificaciones, de caras planas
y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados. Las juntas no deberan tener
menos de 1 cm de espesor ni mas de 1,5 cm. Se cuidard muy especialmente el
nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas. El rehundido de las juntas sera de 1/2
cm respecto al paramento de los ladrillos.

MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO:

Esta mamposteria nunca debera ser expuesta a carga alguna, salvo el peso propio. Se
ejecutaran con ladrillos de primera calidad, aprobados por la Inspeccién; deberan quedar
a plomo y no se admitirdn desplazamientos ni deformaciones.

Cada 6 o 7 hiladas se colocara una capa de mortero reforzado con cemento, donde iran
alojadas varillas de hierro de 6 mm.de didmetro, que estaran amuradas a las estructuras
resistentes préximas entre las cuales debera levantarse la mamposteria o en su defecto
empotrarse en la mamposteria resistente.

Durante el hormigonado de la estructura resistente se deberd prever estos anclajes.

Se ejecutaran las canaletas y cortes necesarios para las instalaciones sanitarias y eléctricas
en el ancho y profundidad estrictamente indispensable, tratando de no debilitar las
paredes una vez terminadas. Toda rotura debera ser rellenada, emparejada y dejada en
perfectas condiciones.

Se tomara para la medicion y el pago el mismo criterio que en la mamposteria de ladrillos
comunes: vacio por lleno hasta 3 m2, a partir de alli se descontaran los vanos midiéndose
desde los bordes internos del mismo.

LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 22/24CM:

Se admitird soélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga
alguna, fuera de su propio peso de espesor 18x18x33cm. Los espesores nominales de
los tabiques seran segun los revoques de acabado de los paramentos de los mismos.

Aungue no se mencione en los Planos o planillas, cuando estas albafilerias se
empleen para configurar tabiques de separacién entre locales en los cuales hayan
sido previstos cielorrasos suspendidos de cualquier tipo, la altura de estos tabiques
separatorios deberd superar la altura de los cielorrasos y debera llegar hasta unirse y
calzarse a las vigas o losas (o perfilarse con mortero hasta la cara superior de las
correas en los casos de techos metdlicos), para minimizar asi la transmision de
sonidos. Atendiendo igualmente a esta demanda, deberdn sellarse en forma
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conveniente en todo el contorno y en ambos paramentos, los huecos que se empleen
para “pases” de instalaciones de todo tipo.

LADRILLOS HUECQOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 14/15CM:

Se admitird solo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga
alguna, fuera de su propio peso de espesor 12x18x 33 cm. Los espesores nominales de
los tabiques seran segun los revoques de acabado de los paramentos de los mismos

LADRILLOS HUECOS: PAREDES DE ESPESOR NOMINAL 10/12CM

Se admitird sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga
alguna, fuera de su propio peso de espesor 8x18x 33 cm. Los espesores nominales de los
tabiques seran segun los revoques de acabado de los paramentos de los mismos.

Las tareas objeto de este rubro incluirdn todos los elementos necesarios para su completa
terminacién, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles
para la buena y correcta terminacion de la aislacion requerida, aunque no figuren
expresamente mencionados en los mismos.

Antes de la ejecucidn de las aislaciones la Contratista verificara que las superficies de
aplicacién estén perfectamente limpias y libres de huecos, rebabas, fisuras, etc., siendo
responsable por la reparacién de las imperfecciones que pudiera presentar.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollen en
la obra otras actividades, que puedan afectar la calidad de los mismos.

Correrdn por cuenta de la Contratista, durante el periodo de ejecucién de los trabajos
incluyendo el lapso que transcurra entre la Recepcion Provisoria y Definitiva de la obra,
todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran afectar a
las obras por filtraciones, goteras, etc.

5.1 Doble Capa aisladora horizontal.

Se ejecutard doble capa aisladora horizontal con una dosificacion 1:3 con cemento vy
arena fina + hidréfugo tipo SICA o CERECITA + pintura asfaltica + membrana 4mm. Este
alisado debera permanecer himedo para un correcto fraguado y evitar la formacién de
fisuras en la capa.

Se darad una mano de pintura asfaltica en toda la superficie.
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5.2 Capa aisladora vertical.

Todos los paramentos exteriores, llevaran capa aisladora vertical interior y exterior, segun
planos adjuntos. Se los aislara hidréfugamente, con una dosificacion de 1:3 con cemento
y arena fina y 1It de hidrofugo tipo SICA o CERESITA cada 10lts. de agua + pintura asfaltica.

Se dara una mano de pintura asfaltica en toda la superficie.

5.3 Carpeta cementicia con hidréfugo.

Sobre el contrapiso se construird una carpeta de cemento con hidréofugo de 2cm de
espesor, dosificando 1 parte de cemento, 3 partes de arena hidréfugo a razon de 20 Its
x/m2. Esta carpeta es niveladora de la superficie.

Antes de extender las carpetas que correspondan y para evitar su “quemado” y obtener
una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de cascotes deberan ser
convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento.
Cuando sean de hormigdn se emplearan productos adecuados para proveer un eficaz
puente de adherencia.

Se cuidara especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas deban ser
planas y horizontales, o una exacta disposicién siguiendo las pendientes proyectadas,
segln las cotas de nivel a alcanzar. Se emplearan con preferencia guias metadlicas o cafios
de electricidad bien asentados con mortero, sobre los que se deslizaran reglas igualmente
metadlicas. Se terminaran fratasadas, o con la textura que se requiera, sin rebarbas o
resaltos.

5.4 Planchado cementicio.

Se aplicara en los muros exteriores y de medianera. La terminacion se realizard con un
fratds de madera, llana de pldstico o fieltro de acuerdo a la terminacion deseada. El
planchado cementicio serd mas rico en cemento, que los revoques exteriores, para dar
mayor impermeabilidad al mampuesto + hidrofugo.

Se hara en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidrofugo. El espesor
aproximado es de % cm.

5.5 Film de polietileno bajo platea.

Una vez ejecutada la compactacion del suelo, se debera colocar un film de polietileno de
200 micrones para evitar el contacto de la tierra con el material. El mismo se colocara en
tiras del ancho del rollo de polietileno solapando las mismas en no menos de 20 cm.
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5.6 Aislacién térmica en cubierta de chapa

Las cubiertas livianas metdlicas llevaran una aislacién térmica de Membrana de espuma
de polietileno 10 mm. con aluminio, colocada entre la estructura metalica y la chapa de la
cubierta con una red Malla Plastica de sostén para aislacién de techo.

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los trabajos de revoques
interiores y todos los revoques exteriores indicados en los planos generales y detalles.
Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques sumaran
un espesor total minimo de 2,5 cm. Todas las instalaciones complementarias de las obras
deberan ejecutarse antes de la aplicacion del revoque grueso y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigird el nivel de terminacién
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion. En todos
aquellos sectores que indique la Inspeccion de Obra, deberdn ejecutarse todos los
revoques que no estén indicados y sean imprescindibles para los trabajos posteriores,
aunque ellos no estén indicados en los planos. Esta circunstancia no le da derecho al
Contratista para el reclamo de pagos adicionales. Los trabajos aqui especificados
comprenden la ejecucion de todos los revoques interiores y exteriores, nuevos vy
reparaciones necesarias. No se procederd a la ejecucién de revoques en paredes ni
tabiques hasta que se haya producido su total asentamiento. Los encuentros de
paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de separacion relativa a
encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos
consignen en este aspecto. Cuando se trate de tabigues en los que al colocarse las cajas
de luz, artefactos, etc. se arriesgue su perforacién total se recubriran en sus caras
opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los
revoques. Se revestiran las cafierias y conductos de cualquier fluido caliente, con tela
asfdltica debidamente asegurada para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacién por exceso de temperatura.

Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion
Técnica del Ministerio Publico Fiscal requiera hasta lograr su aprobacion. Antes de
comenzar el revoque de un local la Contratista verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

Bajo ningln concepto se usard revoque para corregir desplomes importantes en la
mamposteria, en tal caso se hard nuevamente la misma por orden de la Inspeccién
Técnica.
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6.1 Revoque interior grueso.

Podra usarse cemento de albafiileria, arena fina y agua limpia, segun especificaciones del
fabricante. Cuando se use cal para apagar, sera de primera calidad y marca reconocida en
el mercado. No se permitirdn pozos de apagado; éste se realizard en recipientes
adecuados, con tapa para evitar riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiquen
los revoques. En caso de terminacién con revoque fino o colocacion de revestimientos
pegados con mezcla comun de cal reforzada, el revoque grueso se enrasara con regla
metalica o madera en dos sentidos, fratachandolo con Illana de madera y peindndolo fino
y horizontal (profundidad 1 mm). Los vanos de aberturas seran perfectamente regulares,
a escuadra y plomo con aristas vivas, las juntas deberan estar a plomo en vertical y
horizontal, debiendo cortarse el ladrillo mediante medios mecanicos cuando las juntas lo
demanden.

En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 15cm antes de llegar al nivel de
piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar
el puente hidrdulico entre contrapiso y pared.

6.2 Revoque interior fino preparado.

Se ejecutarda humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo
de % cm, sobre superficies firmes. Se podran usar mezclas preelaboradas. Previo a su
comienzo, se revisara linea y plomo del grueso. Se solicitara el comienzo de este item a la
Inspeccion. Se utilizaran materiales de primera calidad y libre de impurezas en las
dosificaciones y espesores correspondientes, deberdn cuidarse los plomos vy las aristas,
segln las reglas del arte. En ningln caso los revoques grueso y fino podran extenderse
hasta el contrapiso, para evitar la ascension de la humedad.

6.3 Revoque exterior grueso.

Podra usarse cemento de albaiiileria, arena fina y agua limpia, segln especificaciones del
fabricante. Cuando se use cal para apagar, sera de primera calidad y marca reconocida en
el mercado. No se permitirdn pozos de apagado; éste se realizard en recipientes
adecuados, con tapa para evitar riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiguen
los revoques. En caso de terminacion con revoque fino o colocacién de revestimientos
pegados con mezcla comun de cal reforzada, el revoque grueso se enrasara con regla
metalica o madera en dos sentidos, fratachandolo con Ilana de madera y peinandolo fino
y horizontal (profundidad 1 mm). Los vanos de aberturas seran perfectamente regulares,
a escuadra y plomo con aristas vivas, las juntas deberdn estar a plomo en vertical y
horizontal, debiendo cortarse el ladrillo mediante medios mecdanicos cuando las juntas lo
demanden.
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En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 15cm antes de llegar al nivel de
piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar
el puente hidrdulico entre contrapiso y pared.

El revoque grueso exteriorsera mas rico en cemento, para dar mayor impermeabilidad al
mampuesto.

6.4 Revoque exterior plastico texturado.

Deberan respetarse las indicaciones del fabricante. Se empleara revoque monocapa,
premezclado en fabrica para exteriores, apto para ser aplicado con maquina
proyectable o a rodillo, con caracteristicas hidrofugas, indicado para aplicarse sobre
revoque grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo
debera llegar a obra en sus envases originales y provendrd de fabricantes reconocidos
en plaza, el que deberd ser aprobado por la Inspeccién de Obra. La superficie de
aplicacion debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo. En caso de aplicacién
sobre hormigones u otros sustratos lisos, se deberd limpiar previamente con cepillo de
alambre y se aplicard luego un promotor de adherencia, aprobado por el fabricante.
Segln la procedencia del producto se preferird aquellos que demanden no mojar la

|Il

superficie. Deberd evitarse el “quemado” del revoque en condiciones extremas de
temperatura y sol. Se utilizard la cantidad de agua necesaria como para que la
consistencia del material empastado permita una adecuada adherencia sobre la
superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el regleado, evitando posteriores

fisuraciones por contraccion.

El espesor minimo sera de 3mm. y el maximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse
espesores superiores se aplicard una primer capa y luego que haya comenzado el
fraglie se aplicard una segunda capa. Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe
guedar aspera. La temperatura optima de aplicacion para este tipo de materiales estd
comprendida entre 52 Cy 302 C. En aplicaciones con temperaturas mayores a 302 C se
mojara previamente la superficie, con el objeto de bajar la temperatura del sustrato vy
recién luego de dejar orear, se procederd a la aplicacién. El revoque fresco debera
protegerse de las inclemencias del tiempo. En caso de tener que realizar remiendos o
uniones con material ya fraguado, se aplicard previamente un promotor de adherencia.
Se deberan realizar juntas s/ planos adjuntos.

Seran de placas de roca de yeso. Para comenzar con el emplacado de los mismos, el
adelanto de la obra debera cumplir con lo siguiente:

e las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema
constructivo, estaran totalmente terminados, secos e impermeabilizados.
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e Estaran colocadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores
tendran sus vidrios colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

e Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan
estar en su posicién definitiva.

e Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques.

e Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algun tipo de esfuerzo,
fuera del peso propio.

e La impermeabilizacién de techos vy los cielorrasos aplicados también deberan estar
terminados.

® | 0s pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos
que puedan ser dafiados (vinilicos, gres, madera, etc.). Replanteo: El replanteo se
efectuara atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del Proyecto
Ejecutivo aprobados.

Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montaran sobre una estructura
metadlica compuesta por Soleras y Montantes.

“Perfiles para construccion en seco”. Los tableros para conformar los paramentos seran
placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 m. y de 12,5 6 15 mm. de
espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra celuldsica resistente
en ambas caras. Los bordes poseeran una disminucion de su espesor, para recibir el
masillado y pegado de encintado de unidon entre las placas. Deberan cumplir las Normas
[ram N2 11.595 y11596.

No se aceptaran tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm.
Soleras

Para fijaciones a estructuras de hormigdn podran emplearse clavos de acero aplicados
con clavadoras. Deberan llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con
el soporte, una banda acustica/estanca.

Montantes

La estructura se completara colocando aplomados verticalmente, Montantes con una
separacién horizontal maxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como
horizontal, utilizandose los perfiles Solera como guias. Los montantes primeros o de
arranque de cada pared llevaran banda acustica y deberan fijarse firmemente a la obra
gruesa de albafiileria, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus
extremos y a 60 cm entre si, como maximo. Para piezas independientes menores de 80
cm. se fijardn en no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras
inferior y superior se realizardan mediante tornillos autorroscantes de acero de 14 mm.,,
(“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza tanque arandeladay
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ranura en cruz. En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir
entre piso y techo, podrdn solaparse entre si girandolos 180 grados uno con respecto al
otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la longitud minima de solapes, sea de
20 cm. Estos solapes se haran perfectamente solidarios por el empleo de tornillos o
remaches. Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberan colocarse montantes
formando “H”, u obtener la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros
elementos adecuados. Estas soluciones deberan ser aprobadas previamente por la D.G.I.
y E. En la realizacién de esquinas de encuentro en “L”, se colocaran dos montantes, uno
por cada tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre si. En los
encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberd unirse igualmente con su
propio montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberan
guedar unidos a las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansién u
otras. En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpira la solera inferior (la superior
se mantendra continua), levantandola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura
minima de 15 cm. y se la unird a los montantes del vano con no menos de dos tornillos o
remaches por cada ala. El dintel se conformard de modo equivalente, empleando una
solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solucion se empleara para
resolver dinteles y antepechos de ventanas.

Aislacion térmica y acustica

Se colocaran en el interior de los tabigues paneles rigidos de lana de vidrio con un
coeficiente de resistencia térmica no menor a 2,5 m2 -h-2C/Kcal. La empresa deberd
verificar la ubicacién del punto de rocio y preveer la colocaciéon de barrera de vapor
continua y sellada y evitar la condensacion dentro del tabique.

Fijacion de placas

Se utilizaran para la fijacién de placas a perfiles, refuerzos o carpinterias, tornillos T2, T3 y
T4 con punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con
recubrimiento resistente a la corrosion, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las
superficies de los tabiques que tengan una capa de placas, se utilizaran tornillos T2. En las
superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 12,5mm se utilizaradn
tornillos T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm se
utilizardn tornillos T4. Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a
30cm. En las juntas sobre perfiles, la distancia se reduce como maximo a 15cm, colocando
el tornillo a 1cm del borde.

Placas

Las placas seran tipo Durlock o calidad similar, se podran colocar de manera vertical u
horizontal, en el dltimo caso se comenzara a emplacar desde el borde superior de la
pared. Se deberd dejar una separacién de 15 mm entre las placas y el nivel del piso
terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Elementos de terminacion:
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Masilla: en base a resinas vinilicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las
juntas de las placas de yeso.

Cinta de papel: banda celuldsica fibrada de 50mm de ancho y alta resistencia a la tension,
se coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la
continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos impidiendo la aparicion de
fisuras.

Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32 mm x 32 mm de
2,60 m de largo, con dos caras moleteadas para proteccion de dngulos salientes entre
placas.

Angulo de ajuste: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 mm x 25
mm y 2.60 m de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la placa.
Cinta de malla autoadhesiva: banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas
para reparaciones de placa.

Terminaciones: la union entre placas se realizard con masilla en la longitud total de las
juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que
debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 horas, se terminara con una
segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de
nivel. Finalmente se masillardn todas las depresiones originadas por los tornillos
debiéndose dejar las superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto
similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado debera
realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacién a fin de garantizar su hundimiento
en el plano de la placa. El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse
en un ancho minimo de 40 cm para garantizar que no se note la superposicién de
material. En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de
igual forma que en la toma de juntas. Toda arista o canto vivo (horizontal y/o vertical)
deberd quedar materializado o protegido con el perfil esquinero fijado con tornillos
autoperforantes a la estructura, en forma previa al masillado.

Descripcion de los trabajos:

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la
ejecucion de los revestimientos aqui mencionados.

Garantia de Calidad:

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y
demas documentos contractuales segln las prescripciones del Pliego Particular de
Condiciones, las reglas del buen arte de construir y los Articulos Correspondientes del
codigo civil. EI Contratista deberd incluir la garantia derivada de la colocacién de
terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio
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de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos,
artefactos, accesorios y juegos de griferias.

Muestras y ensayos:

Con la debida anticipacién, el Contratista presentara a la aprobaciéon de la Inspeccién de
obra, las muestras de piezas con el color vy la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra
y servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La
inspeccion de Obra podra exigir la ejecucién de tramos de muestra con el objeto de
determinar el empleo de piezas de encuentro, resolucion de detalles constructivos no
previstos, etc.

Precauciones:

Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque
grueso debera quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad
de ajuste con el adhesivo. Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del
revestimiento en los paramentos y no se admitirdn en ningln caso cortes menores de
media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecdnicamente. Los arranques de los
revestimientos seran indicados en todos los casos por la inspeccién de Obra. En caso de
no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: El centrado se efectuara
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o
colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las
restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean
mayores o iguales que media pieza.

Deberd tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de
luz, canillas, toalleros, etc. La inspeccidon de Obra ordenard la reposicion de todos los
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

Materiales:

Los revestimientos a emplearse seran:

8.1 Revestimiento Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60

Se colocaran en los sectores indicados en planos y planillas, especificamente en mddulos
de sanitarios y kitchenette. Se colocara Revestimiento Porcellanato Urban pearl natural pulido
60x60. Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacion, a fin
de evitar su envejecimiento. Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas
seran estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la seleccién necesaria
a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
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vista de la pieza, alteraciones de la coloracién de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc.

Realizacion de los trabajos:

La colocacion de los revestimientos se efectuard luego de haberse ejecutado sobre la
pared, una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en el item
Revoques. Deberan tenerse muy en cuenta las especificaciones indicadas en el item
revoques.

Precauciones por estado de los paramentos y centrados de revestimientos.

El Contratista deberd entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de
perfecta limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

8.2 Microcemento alisado

En la escalera y en la pared de atrds del sector de Mesa de Entrada se ejecutara este tipo
de revestimiento. Sera del tipo Microcemento, con color incorporado a definir por la
Inspeccion de Obra, teniendo un espesor minimo de 2 mm. Combinado con polimeros de
alta resistencia y con la incorporacion de pigmentos. Se aplicardn con llana metalica. Una
vez fraguado, seran pulidos con lijas y se aplicara sellador acrilico para revestimiento de
cemento como terminacion. Antes de la ejecucion de los revestimientos, se realizara una
muestra del mismo sobre un panel fendlico de 2m x 1,50m que deberd aprobar la
Inspeccion de Obra.

Este item incluye la provisiéon y colocacién de:

- IMPRIMACION ACUOQOSA: Para sellar y asegurar una correcta adherencia entre
sustratos porosos y el Microcemento.

- MICROCEMENTO BASE: necesario para recibir capa de microcemento.

- MICROCEMENTO: debera ser aplicado en espesores de solo 2mm.

- HIDROLACA: para proporcionar resistencia al transito y a los agentes climaticos.
Incoloro.

Descripcion de los trabajos:

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas. Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan, para
garantizar las cotas de nivel definitivo que indique los planos. Entiéndanse como los
planos, aquella documentacion que provea el contratista en el proyecto ejecutivo
definitivo.
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Previo a su ejecucidon se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo. La ejecucién
de los contrapisos no podrad iniciarse sin la autorizacién escrita de la Inspeccién de Obra,
la que no se conformara, si constatare la falta del tendido de alguna instalacién que deba
qguedar incorporada dentro del mismo, la limpieza del sector u algin otro desperfecto en
la base de apoyo.

Las carpetas conforman una capa de nivelaciéon fina que corrige las imperfecciones del
contrapiso, por lo cual su terminacién y constitucién serd de acuerdo al tipo de solado,
aislaciones, u otras terminaciones que se aplique sobre la misma. No se aceptaran
rebabas ni ondulaciones y se respetaran las juntas de dilatacién que se encuentren
ejecutadas en el contrapiso. Se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego
de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que
constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacién.

Se tendra especial cuidado en las pendientes hacia los desaglies en cada local. Una vez
colocado el solado se probaran las pendientes quedando su correccién a exclusivo costo y
cargo de la Contratista.

Garantia de calidad:

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y
demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particular de
Condiciones, las reglas del buen arte de construir y los Articulos Correspondientes del
codigo civil.

Muestras vy ensayos:

En caso de su utilizacidn, se sometera a la aprobacion de la inspeccion de Obra muestras
de los cascotes de ladrillo a utilizar.

Entrega y almacenamiento:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo
serd almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

Precauciones:

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion / dilatacion que correspondan, aplicando los elementos eldsticos necesarios
(Poliestireno expandido 1" x la altura del contrapiso", material eldstico reversible u otros
aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados,
de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos.
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Asi mismo se realizaran juntas perimetralmente en todos los locales y caminerias. Cuando
los locales o los contrapisos de ellos o de caminerias que tengan superficies mayores de
25 a 30 m2 se realizaran las juntas de contraccion / dilatacién con el anterior
procedimiento y segun las indicaciones de la inspeccion de Obra.

Se recalca especialmente la obligaciéon del Contratista de repasar previamente a la
ejecucién de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y
salientes. Se efectuaran puentes de adherencia, con materiales del tipo SikaFix o
equivalentes.

9.1 Contrapiso de Hormigdn Simple

El contrapiso serd de Hormigdn Simple, dosificacion 1:10 con ripio bruto fino, no
pudiéndose hacer con material de demolicidn. Su espesor no podra ser menor a 0,10m vy
se deberd nivelar dando las pendientes necesarias en cada caso, y dejando una superficie
perfecta para colocar la carpeta de nivelacién vy el piso, segln corresponda.

9.2 Contrapiso De Perlita Expandida

A los efectos de la nivelacién de las losas existentes, se debera realizar -donde sea
necesario o se especifique en planos y planillas- hormigdén alivianado de poliestireno
expandido con perlitas en los dosajes establecidos por fabricante.

9.3 Carpeta de Nivelacion

Se ejecutara una carpeta de mortero (1:3) de cemento y arena mediana con un contenido
maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce) por
ciento de agua en volumen. Deberd tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 mm, y
se terminara fratasada. En ningln caso una carpeta podrd tener un espesor menor a 15
mm ni mayor de 25 mm.

En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retraccién, se ejecutara el curado de la
carpeta mediante la aplicacién de ProtexinSealingR o SikaAntisolR normalizado, o
producto de calidad superior que cumpla con la norma |IRAM 1675.
ProtexinSealingRdebera ser aplicado con rociador en una proporcién de 1 litro de
ProtexinSealingR x 4.0 litros de agua y cubriendo 25 m2 con los 5.0 litros resultantes de la
dilucién, de acuerdo a normas IRAM vy especificacion del fabricante. SikaAntisolR
normalizado deberd ser aplicado en la misma relacién que el anterior (200 cm3 por m2).

Entre la ejecucion del contrapiso y la carpeta no debera transcurrir un periodo mayor de
10(diez) dias. Superado este plazo, la Contratista deberda emplear puente de
adherenciaprevio a la ejecucién de la carpeta. Para tal fin se utilizara SikalLatexR, o
producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante.
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10.1 Corddn de Hormigén armado para caminerias.

El item comprende la realizacién de cordones de hormigdn armado en bordes de caminerias, y en
bordes de encuentro con césped.

Se ejecutara un cordon de Hormigdn Armado, el cual estarda a nivel de piso terminado, con
dimensiones segun planillas y hierro @10.

Los pisos en general seran colocados sobre contrapiso y carpeta libre de material suelto,
perfectamente barrido y mojado. Cuando este posea juntas de dilatacién, se respetaran
en el piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de
dilatacion, esta debera ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los pafios en
ambos sentidos a los fines de evitar cortes.

Todos los pisos al exterior, llevaran indefectiblemente juntas de dilatacién cada 9 m2,
ejecutada en el contrapiso y en el revestimiento. Las juntas se materializaran mediante
espacio de 20 mm ocupado con material inalterable comprimible. En contrapisos se
utilizara poliestireno expandido de alta densidad, de 20mm.

Las piezas deberan estar saturadas de agua vy la superficie mojada, se asentara con mezcla
reforzada con espesor minimo de 15 mm y maximo de 30 mm. Para la aprobacién de
piezas se presentaran muestras a la Direccion. Deberan tener espesor uniforme, aristas
vivas en todo su perimetro, sin torcimientos, alabeos o cachas, sin manchas en la masa y
de textura uniforme.

Los pisos deberdn colocarse respetando el disefio y variedad de colores seguin el plano
correspondiente.

La Direccién de Obra seleccionara el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra,
textura y color de varias muestras presentadas por la Contratista.

Junta de dilatacidon: Todos los pisos de veredas, patios, terrazas y galerias llevaran juntas
de dilatacion cada 25m2, en todo el espesor del contrapiso y el solado en forma
coincidente. Se ejecutaran transversales a las lineas de edificacién o muros del edificio, y
ademas en forma perimetral a cada pafio.

Las juntas se materializaran mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. Una
vez colocado el piso, se limpiara la junta de dilatacién de modo que no quede en ella ni
polvo ni residuo alguno. Se ejecutara un manto de arena fina de 3 a 4 cm, se llenara con
fondo de junta flexible (poliestireno expandido de baja densidad) hasta 5 o 7 mm por
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debajo del nivel superior del solado. Luego se aplicara un sellador poliuretanico tipo
Sikaflex 221 o similar que sea resistente al pulido.

Las juntas de dilatacidon en pisos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las indicaciones
de los planos respectivos, salvo indicacién en contrario de la Direccion de Obra.

La Contratista deberd contemplar los trabajos, materiales, equipos, herramientas, etc.,
necesarios para desarrollar la junta de dilatacién dentro del precio unitario del item pisos,
solias y umbrales.

11.1 Alisado cementicio

Realizado "in-situ" con una capa de espesor minimo formado por una mezcla de
cemento, cuarzo y agua en proporcion 1:1. La mezcla se amasara con la minima
cantidad de agua. Sobre el contrapiso, se verterd el mortero (1:3) que serd
comprimido vy alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie,
recomendandose la utilizacion de emulsiones ligantes para evitar fisuras de
contracciéon o pérdida de adherencia. Cuando tenga la resistencia necesaria, se
pasara rodillo de bronce para logra adherencia necesaria para un transito seguro.

11.2 Baldosa cementicia adoquin recto 64 panes 40 x 40

Se colocard baldoson granitico pulido de 0,40 x 0,40 mt, color gris de 64 panes, octogonal.

Las baldosas se sellaran con pastina de color correspondiente al tono de las mismas. Los
cortes siempre se realizaran mojando previamente las baldosas a fin de evitar el polvo en
suspension.

En las pendientes de la vereda se deberd contemplar la unificacion de las pendientes
longitudinales y transversales de escurrimiento, considerando y respetando los niveles de
corddn existentes o de proyecto.

Las juntas de dilatacién transversales se deberan realizar en forma equidistante, con un
maximo de separacion de 4.00 mt. (En concordancia con las juntas de dilatacion del
contrapiso) vy las juntas longitudinales se deberdn realizar junto a la Linea de Cordodn,
siendo del siguiente material: junta asfaltica preformada de 2 cm x 2 cm. En tiras.

Previamente a la colocacion, la junta a llenar deberad estar perfectamente limpia,
seguidamente se debera rellenar el espacio interior de la misma con arena compactada
hasta alcanzar la altura necesaria para alojar la junta preformada.

En aquellos lugares donde el piso del interior de algun local se prolonga hacia la vereda
publica, se procederd a cortar por la Linea Municipal mediante un aserrado con discos
diamantados a fin de permitir un correcto acabado en el encuentro del piso existente de
los locales y el de la nueva vereda a realizar. No se admitiran cortes de piezas que no sean
realizados a maquina.
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Antes de iniciar la ejecucidn de los solados, el Contratista deberd presentar muestras de
cada uno de los materiales, de manera que se verifique su marca para obtener la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

11.3 —11.4 Piso de porcellanato

Se colocard Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 59x59 y Porcellanato Urban
Ligth grey pulido 60x60. Las pastinas serdn entregadas con la anticipacién minima para su
colocacién, a fin de evitar su envejecimiento. Las dimensiones y color de los
revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera incluida en el
precio, la seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista de la pieza, alteraciones de la coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc.

El Contratista deberd entregar los pisos empastinados al tono y en estado de perfecta
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

11.5 Umbral De Granito negro brasil leather e=0,02m

Se controlara con especial atencién la perfecta colocacion y nivelacion de todos los
elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Los umbrales seran de granito negro brasil de 20mm de espesor, sin trozos rotos o
afiadidos; no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se
aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa. La
empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias y umbrales, para que la
Inspeccion las apruebe; dicha aprobacién obliga al mantenimiento de la calidad, caso
contrario la Inspecciéon queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas
gue presenten fallas.

Todas las juntas serdn perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. EI Contratista
presentard antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a
emplear y en los espesores que se indiquen.

Ningun material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccion
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas vy
clasificadas cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas perfecta posible, con este
motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del
mismo modo resulte uniforme la disposicion del veteado y color.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aprobacién final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafladas deberdn ser
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reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se
rechazaran piezas con manchas de éxido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el
trabajo de colocacion. Los materiales seran entregados en obra ya semi pulidos.

11.6 Zbcalo cementicio

Se ejecutara un zécalo de mortero (1:3) de cemento y arena mediana con un contenido
maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce) por

ciento de agua en volumen.
Se deberan colocar reglas metalicas que garanticen una correcta alineacion.

Previo a la ejecucién se deberd prever un puente de adherencia con un mortero
cementicio 1:3 (cemento - arena).

Se terminara a llana metalica debiendo presentar una superficie lisa y uniforme; en el
caso de coincidir con la capa aisladora vertical, esta cumplird la funcion de zécalo y
debera presentar las mismas caracteristicas.

11.7 —11.8 Zbcalo Porcellanato

En los locales que indiquen los Planos o Planillas, se colocara este tipo de zécalos con igual
color que lo especificado para los pisos.

Su altura serd de 10 cm. Tendran su borde superior redondeado o chaflanado. Su
colocacién serd esmerada. Se cuidaran fundamentalmente los encuentros entre piezas, o
con marcos de puertas, asi como los dangulos entrantes y muy especialmente las aristas
salientes, las que en todos los casos seran rebajadas a inglete y suavizada a piedra su
arista.

Se colocaran con mortero constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes
de arena mediana, o con concreto en plantas bajas. Se pastinaran las juntas con pastina al
tono, en forma impecable.

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos y
Especificaciones Técnicas Particulares y las ordenes de servicio que al respecto se
impartan. Sin embargo la Contratista no quedara eximida de responsabilidad por errores
u omisiones existentes en la documentacion, dado que debera entregar la carpinteria
completa con una perfecta terminacion.

Se realizaran trabajos de colocacién y terminacién, segin se describe, de los elementos

de carpinteria detallados en las planillas.
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La Contratista serd responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de
carpinteria, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas
en los planos o que se hubieran deslizado en el proyecto. En todos los casos en que se
proponga introducir modificaciones al disefio original, deberd obtener previamente la
aprobacién de la Inspeccién Técnica.

En la colocacién de la carpinteria metalica no se admitird, en ningln caso, falsos plomos,
falta de alineacién entre las jambas ni desniveles.

En la colocacion de los marcos de carpinterias, premarcos, y herreria en general, se
tendrd especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas
picandose la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando
cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger las mismas
de filtraciones o movimientos. En los casos en que las grampas deban asegurarse a
superficies de hormigdn armado deberan preverse tacos de madera.

Limpieza y ajuste: La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de las

carpinterias durante el transcurso de la obra. Debera evitar que las mismas se manchen
por efectos de los elementos de obra tales como agua con contenido de cal, cemento
Portland, u otros agregados, y/o solventes, pinturas, selladores, soldadura, adhesivos,
etcétera.

Las carpinterias que se encuentren acopiadas en taller o en obra deberan estar protegidas
mediante envoltorio hermético. Todas las carpinterias deberan ser liberadas de sus
protecciones y limpiadas hasta eliminar todas las marcas de identificacién, manchas, y
polvo, debiéndose entregar la carpinteria limpia y en funcionamiento, estando a cargo de
la Contratista el ajuste final de todos los elementos integrantes del sistema. Los perfiles
y/o carpinterias que presentaran manchas indelebles o cualquier otro defecto producido
durante el transcurso de la obra, que a criterio de la Direccién de Obra resulten notorios a
la vista, deberan ser reemplazados parcial o totalmente por la Contratista.

Carpinteria de Aluminio Linea Mddena:

Este item comprende la provision y colocacion de toda la carpinteria de aluminio segin
ubicacion, detalles y materiales de planos adjuntos. La carpinteria de aluminio anodizado
natural exterior serd de color negro, con perfiles tipo linea Mddena de Aluar o calidad
equivalente segun corresponda. Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas
de carpinterias y planos son aproximadas; la Contratista serd el Unico responsable de la
exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificacion en obra.

La Contratista deberd prever, en caso de ser necesario, refuerzos interiores de parantesy
travesafios, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este respecto. Antes de
proveer las aberturas la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra una muestra de
los perfiles a utilizar en las aberturas, quien aprobard, rechazard o realizard las
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observaciones necesarias de los mismos, siendo éstas de aceptacion obligatoria para la
Contratista.

Sera condicion ineludible presentar un prototipo a escala natural, a determinar por la
Inspeccién, dentro de los 15 (quince) dias de autorizada la ejecucion, para conservar en
obray que sirva de parametro comparativo para las sucesivas remesas. En ningln sector y
bajo ninguna circunstancia debera dejarse alguna seccidn de aluminio sin pintura.

Las trabas para ventanas de aluminio, seran metalicas, atornilladas a la hoja. En la
colocacion de los marcos de carpinterias metalicas, premarcos de aluminio, y herreria en
general, se tendrd especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente
aseguradas picandose la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y
llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger
las mismas de filtraciones o movimientos. En los casos en que las grampas deban
asegurarse a superficies de hormigdn armado deberdn preverse tacos de madera. Los
colores de los marcos, hojas y/o contravidrios, seran los especificados en planos, y
detalles, pero los mismos podran ser modificados por la Inspeccién de Obra. Se debera
utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijacién y apoyo previstos por el
sistema Linea Mddena. Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray
poliuretanico para llenar el vacio de encuentro entre el marco y la pared.

Control de calidad: La Contratista tiene la responsabilidad de asegurar que la perfileria y

las carpinterias se ajusten a las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. Para ello deberd instrumentar el seguimiento de los procesos de provisiéon en
tiempo y forma de los elementos componentes, ademas de lo indicado en el este
apartado. La Contratista deberd solicitar una auditoria de calidad final de obra al
departamento técnico del fabricante de perfileria de aluminio, la que certificard por
escrito la calidad de los trabajos realizados. La Inspeccién de Obra no aprobara trabajos
parciales o totales ni recepcionard carpinterias sin la certificacion del fabricante. La
Contratista debera programar la o las auditoria/s en funcién de su programa de obra,
debiendo notificar con antelacion a la Inspeccién de Obra de la/s fecha/s y lugar/es en
que la/s misma/s tendra/n lugar. En caso de duda sobre la calidad de los trabajos y/o de
los materiales, la Inspeccién de Obra podrd requerir a la Contratista la realizacién de
auditorias complementarias, independientemente de la/s programada/s. Los costos
adicionales derivados de las auditorias complementarias seran absorbidos por la
Contratista.

Ensayos: Si no contara con la certificacion de calidad del fabricante, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el ensayo de un ejemplar de carpinteria en caso de duda sobre la calidad
de los trabajos realizados y/o de los materiales empleados, y de considerarlo, como
consecuencia, un requerimiento para la aceptacién de las mismas.

Contacto del aluminio con otros materiales: En caso de contacto entre aluminio y

cualquier elemento de la estructura metalica y/o carpinteria de chapa de hierro, debera
tratarse previamente la superficie de hierro con un esquema de proteccion mediante
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fosfatizado previo y aplicacién posterior de dos manos de antiéxido al cromato de zinc.
Todos los puntos de contacto entre las carpinterias y hormigdn o mamposteria seran
sellados mediante sellador de caucho siliconado incoloro que cumpla con la norma IRAM,
aplicado sobre corddn flexible de soporte de seccidn circular.

Amure de carpinterias: En la colocacién de los marcos de carpinterias, premarcos de

aluminio, se tendra especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente
aseguradas picandose la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y
llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger
las mismas de filtraciones o movimientos. En los casos en que las grampas deban
asegurarse a superficies de hormigdén armado deberan preverse tacos de madera.

Sellado de juntas: Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de

caucho siliconado incoloro que cumpla con la norma IRAM. Cuando sea pertinente el
empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma IRAM 113001, BA
6070, B13, C12. Cuando sea pertinente la colocacién de felpas para asegurar la
hermeticidad, estas seran de base tejida, de polipropileno rigido con filamentos de
polipropileno siliconados.

Limpieza y ajuste: La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de los

perfiles de aluminio durante el transcurso de la obra. Debera evitar que las mismas se
manchen por efectos de los elementos de obra tales como agua con contenido de cal,
cemento Portland, u otros agregados, y/o solventes, pinturas, selladores, soldadura,
adhesivos, etcétera.

Los perfiles que se encuentren acopiados en taller o en obra deberan estar protegidos
mediante envoltorio hermético de polietileno termocontraible e interfoliado de papel,
pero una vez colocados en su emplazamiento definitivo, deberd evitarse la hermeticidad
de la proteccién, con el objeto de evitar manchas por efectos de la condensacion que se
produce entre polietileno y perfil a causa de la normal exposicion a la humedad derivada
de algunos procesos constructivos y/o de la exposicidon a intemperie. Todos los perfiles
deberan ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar todas las marcas de
identificacion, manchas, y polvo, debiéndose entregar la carpinteria limpia y en
funcionamiento, estando a cargo de la Contratista el ajuste final de todos los elementos
integrantes del sistema. Los perfiles y/o carpinterias que presentaran manchas indelebles
o cualquier otro defecto producido durante el transcurso de la obra, que a criterio de la
Inspeccion de Obra resulten notorios a la vista, deberan ser reemplazados parcial o
totalmente por la Contratista.

Colocacién en Obra: La Contratista debera disponer para el montaje de las carpinterias de

aluminio de personal calificado para tal fin. Las carpinterias deberan colocarse previendo
juntas de dilatacion para absorber los movimientos por diferencia de temperatura,
trepidaciones y/o accion del viento. Las juntas seran > 3 mm.
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12.15 Cubierta de vidrio mévil y ventanales

Cubierta corrediza motorizada de 4,40 x 2,50 m, con 4 hojas moviles, perfileria de
aluminio linea modena de Aluar o equivalente color negro, guias dobles, motorizacion
“doble tiro”, herrajes con rulemanes, sellados perimetrales, alimentacion eléctrica vy
puesta en marcha. Laterales pafios de vidrio fijos laminados 8+8. Caracteristicas:

- Vidrio laminado templado 8+8 mm incoloro, con interlamina PVB minimo 0,76 mm.

- Cantos pulidos y control de calidad segiin normas IRAM.

- Guias de rodadura dobles, anti-vuelco, con drenaje incorporado.

- Fijaciones mecanicas e inyecciones quimicas segin soporte.

- Herrajes: Carros con rulemanes sellados, capacidad adecuada al peso de hoja.

- Tornilleria inoxidable A2/A4.

- Topesy limitadores de recorrido.

- Motorizacién y control: Motor para techo corredizo con control remoto RF, receptory
finales de carrera. Sistema de traccion a ambos lados (“doble tiro”).

- Incluye cableado de control y alimentacion desde punto cercano provisto por obra.

- Sellados y estanqueidad: Burletes/felpas perimetrales. Selladores neutros
estructurales y butilicos compatibles con vidrio y aluminio.

- Desagles: Caida libre a terraza accesible y babetas metdlica galvanizada o aluminio,
plegada, fijacién oculta.

12.16 Baranda de acero inoxidable y vidrio templado

Vidrio Templado

El mismo estara sujeto a los parantes verticales mediante Pinza Clip de acero inoxidable.
Previo a la ejecucidon de las mismas se deberdn presentar los planos de detalles en escala
1:10 para su aprobacion por la Inspeccion de Obras.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas.
Previamente a la ejecucién y colocacién en obra, la contratista deberd proceder a la
verificacién de las dimensiones y tolerancias de los vidrios en funcién de los espacios de
los parantes.

Estructura y pasamanos de tubos de Acero Inoxidable

Se colocaran Barandas de Acero Inoxidable y Vidrio templado, disefio que deberd ser
aprobado por la Inspeccidon Técnica, compuestas por los siguientes componentes vy
caracteristicas: Pasamanos de tubo de Acero Inoxidable tipo 304 de 60x40 x 1,5 de
espesor, Parantes de Acero Inoxidable tipo 304 de 60x40 x 1,5 de espesor, colocados a
una distancia maxima de 1m, accesorios para su correcta colocacién como base
inoxidable con anclajes calculados para soportar las acciones de viento, cubre base
inoxidable, Pinza Clip de acero inoxidable para sujecién de vidrio templado, y todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacion, vidrio templado de 10 mm. El mismo
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estard sujeto a los parantes verticales mediante las pinzas clip y al hormigén armado
mediante Base Brida Roseta Cafio Acero Inoxidable (con Roseta Embellecedora De Acero
Inoxidable)sujeto al hormigdn mediante anclajes tipo brocas debidamente calculadas.

12.17 Pasamanos de acero inoxidable p/escaleras amurado a pared

Se colocaran Pasamanos de Acero Inoxidable, disefio que debera ser aprobado por la
Inspeccion Técnica, compuestas por los siguientes componentes y caracteristicas:
Pasamanos de tubo de Acero Inoxidable tipo 304 de 60x40 x 1,5 de espesor, Soporte
pasamanos acero inoxidable (planchuela redonda + cafio redondo ®3/4"x1,5 de espesor).
Anclajes con Tirafondos de Acero inoxidable debidamente calculados.

13.1 Espejo

En los distintos nucleos sanitarios se colocaran espejos con medidas segun planos vy
planillas, fijados al muro/revestimiento con pegamento tipo silicona. Los mismos seran
colocados sobre los lavatorios o las bachas segun corresponda, a una altura adecuada. Los
espejos deberan tener un espesor minimo de 6 mm. Serdn de fabricacion esmerada,
perfectamente planos, sin alabeo, manchas, picaduras, burbujas y otros defectos; estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular. Deberdn quedar bien
aplomados y nivelados. No se permitiran cortes en el mismo, debera ser una sola pieza.

14.1 — 14.4 Cubierta

La cubierta de techos se ejecutard con chapas galvanizadas onduladas sinusoidales N° 25
marca tipo ARSA, igual o superior calidad. No deberd existir solape transversal de chapas,
construyéndose de una sola pieza por faldén. El recubrimiento longitudinal de 1 1/2
ondulacién. La pendiente sera la indicada en los planos.

La contratista deberd verificar previo al montaje de la cubierta el cdlculo vy
dimensionamiento de los elementos estructurales.

La cubierta metadlica de cubierta se vincula a las columnas de Hormigén Armado mediante
planchuelas 10 mm fijado a la columna de Hormigdn con insertos de 4 (cuatro) varillas
roscadas de 12 mm con adhesivo quimico tipo HILTI RE-500V o similar.
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Las piezas secundarias, apoyo de cubiertas, seran de perfiles tipo comercial “C”
galvanizado cuyas dimensiones se indican en los planos. La estructura se ejecutara de
acuerdo a planos vy planillas de estructura.

La contratista sera responsable del disefio y verificacion de todas las conexiones de las
estructuras metalicas, como asi también de las vinculaciones con las estructuras de
Hormigdén Armado.

La inspeccidon verificard las uniones o ensambles de la perfileria, las que deberan
realizarse con cordones de soldaduras continuas y de espesor constante, sin rebabas ni
restos de soldaduras adheridos a ellas, debiéndose eliminar todos ellos antes de la
aplicacion de la pintura antidxido. No se permitira ningln tipo de alabeo en las piezas que
conforman la estructura metdlica, las que se ubicardn perfectamente alineadas y
aplomadas. En caso de detectarse deficiencias, la Contratista retirard inmediatamente y a
su cargo los elementos defectuosos para reemplazarlos por nuevos en perfecto estado.

Todas las estructuras metalicas recibirdn dos manos de pintura antioxido.

La ejecucién y materiales a utilizar se ajustaran a lo establecido por las normas CIRSOC
para este rubro; en particular la CIRSOC 304. Las dimensiones y perfiles seran los
especificados en Planos y Planillas.

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como
ser: babetas, cenefas, etc., ya sea que estén o no especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion. Correrdan por cuenta de la
Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse que
los trabajos se realizaron inadecuadamente de acuerdo a planos si éstos contuvieran
faltantes o errores.

Todos los conductos, tubos de ventilacién y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta, ird provisto de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la
perfecta aislacion hidrdulica; se deberan ejecutar una vez aprobados por la Inspeccién
Técnica del Ministerio Publico Fiscal.

Asimismo se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros
de cubiertas con cargas, parapetos o vigas invertidas.

Aislacion Térmica: La cubierta liviana a construir llevard una aislacién térmica tipo Isolant
T10, colocada entre la estructura metalica y la chapa de la cubierta. Los calculos seran
verificados por la Contratista y aprobados por la oficina técnica oficial correspondiente.

La Contratista presentara para su aprobacion ante la oficina técnica correspondiente, el
conjunto de los detalles constructivos con los asientos, anclajes, accesorios, ganchos,
roscas, tuercas, etc.
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Importante: Con respecto a las terminaciones de los techos se deberan resolver los
distintos puntos de encuentro entre la chapa y las cargas, de manera tal que aseguren la
estanqueidad del local por eventual ingreso de agua de lluvia.

Todos los elementos de hierro llevaran una mano de pintura anticorrosiva de 1a calidad.
Los enganches y perforaciones se protegeran con “calotin” de neopreno, como refuerzo
de aislacion hidraulica.

Canaleta: de chapa galvanizada calibre 25. Desarrollo (segun calculo que presentara la
contratista y debera ser aprobado por la Inspeccidon Técnica). Estructura de soporte:
grampa para vincular planchuela de acero galvanizado de % x 1/8”. Llevaran juntas de
dilatacion debidamente selladas. Tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia
los embudos y se apoyaran en grampas metdlicas. Los tramos tendran en cada caso el
mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas
uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los
extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura de remaches
cada 5 cm, soldandose finalmente la unidn con estafio al 50% en todo el desarrollo de la
misma y en las dos caras. Los calculos seran verificados por la Contratista y aprobados por
la oficina técnica oficial correspondiente.

Babeta Metalica o cenefas: de chapa lisa plegada calibre 25 y llevaran como minimo dos
plegados horizontales en toda su longitud para su rigidizacion. La cantidad de plegados
estard en relacion con la altura de cada babeta. Estaran soldadas a estructura de techo.
Los célculos seran verificados por la Contratista y aprobados por la oficina técnica oficial
correspondiente.

Rejilla de ventilacion de 15 x 30:Se colocaran rejillas de ventilacién a la altura de entre
techo técnico, metalicas de 15 x 30 cm esmaltada reglamentarias modelo rectangular.

Este item tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construccion y/o
instalacién de los cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, cajones, desniveles, tapas de inspeccion, perfiles perimetrales,
perforaciones, pases, etc. que fueren necesarias para una correcta realizacion del
proyecto, estén o no dibujados y/o especificados y sean necesarios para la ejecucién de
los mismos de acuerdo a su fin, por lo que se consideraran incluidas.

El mismo debera contemplar la total coordinacién entre las instalaciones que afloren en el
cielorraso, ya se trate de artefactos de luz, instalaciones de Aire acondicionado, etc.

La Contratista debera tener en cuenta la altura final a determinar para “espacio técnico”
entre la estructura y el cielorraso propiamente dicho, a efectos de que puedan ubicarse,
racionalmente, la totalidad de los conductos de las distintas instalaciones, segun los
planos correspondientes. Serdn ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos e
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indicaciones del fabricante, las Planillas Locales o instrucciones que imparta
oportunamente la Inspeccién Técnica del Ministerio Publico Fiscal.

El paramento de los cielorrasos sera perfectamente liso, sin manchas ni retoques
aparentes. Las superficies planas no deben presentar alabeos, bombeos ni
depresiones, las cornisas, gargantas, molduras, etc., deberdn reproducir exactamente
los detalles respectivos debiendo la Contratista antes de utilizar los moldes, recabar la
aprobacion de la Inspeccidon Técnica.

15.1 Cielorraso de Placas de Yeso Carton

Todos los elementos que compondran el sistema deberan pertenecer a la misma marca
tipo Knauf, Durlock o similar equivalente, con todos los elementos necesarios provistos
por el fabricante antes mencionado u otro que cumpla con todas las especificaciones de
este pliego.

Todos los elementos que compondran el sistema deberan pertenecer a la misma marca.

Cielorraso interior realizado con una estructura metdlica compuesta por Soleras de 28mm
X 35mm x 28mm y Montantes 35mm x 34mm x 30mm, ambos de chapa de acero zincada
por inmersion en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras se
fijaran a muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y
tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm colocados con una separacion maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara disponiendo Montantes de 34mm con una
separacién maxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las
uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos auto roscantes de acero tipo T1
punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471). Por sobre
estos Montantes se colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una
separacién maxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspendera de losas y techos
mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacién
maxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rigidas se suspenderan de la losa mediante un
encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a
través de dos tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm
de didmetro x 40mm o brocas metalicas.

Para evitar la transmision de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se colocara
una banda de material aislante de polietileno expandido entre la estructura del cielorraso
y la obra gruesa (entrepiso y paredes).

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijara una capa de placas de yeso
resistente al fuego de 12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autoroscantes de
acero tipo T2 punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma
IRAM 5470).

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm,
fijandolasmediante tornillos autoroscantes de acero tipo T2.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos
o rebajados) y deberdn quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan
coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25 cm o 30cm en el centro de la placa
y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar
rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del
borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel de celulosa microperforada de
50mm de ancho y premarcada en el centro; y Masilla tipo Listo para Usar, aplicada en
cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependerad del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran,
al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bunas), dos
manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar
sellador en todo el perimetro del cielorraso.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de
iluminacién rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando
para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo de secado entre ambas capas.
Quedando asi una superficie apta para recibir terminacién de pintura.

Proceso de montaje:

1) Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales.

2) Fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso,
mediante Tarugos y tornillos de acero, colocados con una separacion maxima de 0,60m.

3) Ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante), con una separacion maxima de 1,20m
entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos T1.

4) Suspender la Vigas Maestras con Velas Rigidas materializadas con Montante, colocadas
con una separaciéon de 1,00m. La fijacion de las Velas Rigidas a la estructura resistente se
realizara mediante un encuentro en T, con un tramo de perfil Solera.

5) Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacion
maxima entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos T1.

6) Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacién de cajas de luz,
futura fijacién de objetos pesados o conductos de aire acondicionado.

7) Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacion de material fonoabsorbente sobre la
estructura, en caso de requerirlo.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

8) Fijar las placas a la estructura, ubicandolas en forma transversal a los Montantes y
trabandolas. La fijacién de las placas a los perfiles se realiza con tornillos T2, colocados
con una separacion de 30cm o 25cm en el centro de las placas y de 15cm en las juntas
coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde.

9) Colocar los perfiles de terminacion necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando
tornillos T2, colocados con una separacion de 15cm.

10) Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel. Aplicar dos manos de
Masilla sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de
terminacion.

15.2 Cielorraso suspendido desmontable modular de yeso cartéon

Definicidn:

El mismo estd compuesto por una estructura metalica vista, de perfiles prepintado en
color blanco, sobre la que se apoyan las placas marca tipo Durlock Deco Clasic Texturada
Clasica 0,606 m x 0,606 m.

Se aplicaran artefactos de iluminacién cuyas dimensiones, formas y disefios, se adapten a
la modulacion de la estructura metdlica. Al efecto de que los artefactos queden
contenidos en el mismo cielorraso, para lograr una perfecta integracidon entre el sistema
de cielorrasos y las luminarias a instalar. No se aceptaran artefactos de iluminacion que
para ser colocados requieran alteraciones o modificaciones de la perfileria que compone
la estructura metalica vista.

Especificacion técnica:

Cielorraso interior realizado con una estructura metdlica compuesta por perfiles
Largueros y Travesafios, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de
ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de
chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.

Los perfiles Perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de
expansion de nylon con tope No 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm
colocados con una separacion maxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se ubicaran en
forma paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m o 1,22m -de
acuerdo a la modulaciéon elegida suspendidos de losas y/o techos metélicos mediante
alambre galvanizado Nol14 o varillas con nivelador, colocados con una separacion de
1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los
perfiles Travesafio de 0,61m o 1,22m con una separacion entre ejes de 0,61m o 1,22m; de
manera que queden conformados médulos de 0,61m x 0,61m 0 0,61m x 1,22m.

Sobre esta estructura se apoyaran las placas tipo Durlock Desmontables DECO CLASSIC.

Construccion y montaje:
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1. Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo
entizado.

2. Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansion de nylon

No 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una separacion de
60 cm.

3. Marcar la ubicacién de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del cielorraso y
transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazaran lineas de referencia para
colocar los elementos de suspensién (alambre galvanizado No 14) con la separaciéon
correspondiente a la modulacién elegida. Los elementos de suspensidon se fijaran a la
estructura resistente mediante Tarugos de expansién de nylon No 8 y tornillos de acero
de 6mm de diametro x 40 mm. Colocar los Largueros, colgandolos de los elementos de
suspension.

4. Colocar los Travesafios, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de
los cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.

5. Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas
descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Colocar primero
las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas.
Para cortar las placas se utilizara una trincheta y regla metalica

6. Se deberd proceder a trabar las placas con pasadores de sujecién al efecto de asegurar
su fijacién. Se dejaran placas sin trabar junto a los artefactos de iluminacion y en los
rincones de cada local, para futuros trabajos de mantenimiento.

7. Por tratarse de un material con acabado y terminaciones de fabrica, se tendra especial
cuidado en su estibado, manipulacion y colocacion final; al concluirse las tareas de obra
general. Al efecto de evitar danos y deterioros, para lograr buena terminacion y acabado
de los locales.

15.3 Conductos extractores de bafio

Los conductos verticales y horizontales seran de cafios de PVC de 160 mm.

Se realizara el engrapado a muro y techo, segin corresponda, cada 500 mm en escuadra,
a plomo, con grampas tipo omega ancladas con tirafondos y pitones de 10mm para
asegurar resistencia a posibles deformaciones mecdnicas y de variaciones de
temperatura, recubierto con neopreno en cada grampa.

Se trabajara sobre el cielorraso en su montaje asegurando que no se produzca ningun
incidente en el mismo o en su estructura.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

La forma de encastrar los tubos serd de forma inversa (la boca hembra se colocara del
lado superior y la boca macho del lado inferior) para que no se produzca ingreso de agua
al conducto.

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir

las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la
zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, protector, barniz, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La
ultima mano de pintura, etc., se dard después que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fijada por la Direccion de Obra, la
Contratista tomara las previsiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista
construird a su solo cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos
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los procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para
obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto sera a su cargo la instalacion
de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que de
instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista,
todos serdn blindados.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Direccidon de Obra catalogo vy
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el
tono a emplear.

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo y con
la de la marca adoptada, la Contratista notificara a la Direccién de Obra para que esta
resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a
la Direccion de Obra, la Contratista deberd presentar las muestras de color que se le
indique, ya sean para definir el color de locales o de pafos, pudiéndose optar por dar
diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales:

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Direcciodn,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Direccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones, se efectuaran en laboratorio oficial a eleccién de la Direccién de Obray
su costo se hara a cargo la Contratista, como asi también el repintado total de la pieza
gue demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales, debidas a causas de formulacién o fabricacidon del material, el
unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que deberdn tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cldusulas contractuales.
En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

Muestras:

Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras
gue se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Direccién de
Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Direccién de
Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique
la Direccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se
exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado
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en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacién de la Direccion de Obra
y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procederd a formular la pintura que deberd ser hecha en fabrica
original; solo se permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado
gue se exigira formulacion y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder
la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la
Direccion de Obra.

La Contratista deberd respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los
fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las
superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y
cepillado, luego se efectuara un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y
tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo a la pintura, se les dard dos manos de esmalte convertidor de éxido o equivalente
al cromato de zinc (NORMA IRAM No 1119) a satisfaccion de la Direccion.

Cuando las vigas metalicas queden a la vista, la terminacion de la pintura se realizara, con
tantas manos de esmalte sintético poliuretanico como sean necesarias, para lograr una
correcta terminacion. El color sera definido por la Direccion de Obra.

TAREAS PREVIAS:
Los trabajos de pintura deben realizarse siguiendo el siguiente orden metodoldégico:

1- Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda
ondulacién, oquedad, etc. en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe
arbitrar los medios necesarios y suficientes que permitan restituir el revoque fino
utilizando para ello mallas pldsticas, metal desplegado, etc. quedando expresamente
prohibido efectuar el relleno mediante adhesivos de yeso.

2- En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberd ejecutar a su exclusivo
cargo y costo la reparacién de las mismas mediante la ejecucion de llaves, anclajes, etc., u
otro dispositivo que garantice ese fin. Tales trabajos deberdn estar contemplados
implicitamente en el rubro Pintura.

3- Previo a la colocacién de la primer mano de pintura se debe efectuar un rasqueteadoy
lijado intensivo de la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos,
descascaramiento, flojedades, etc. Dejando la superficie libre de polvo u otras sustancias
gue imposibiliten la correcta adhesion de la pintura.

4- Para efectivizar la pintura en la cubierta existente, sea esta de fibrocemento, chapa
ondulada, etc., el contratista debe evitar todo tipo de apoyo y el transito del personal a
cargo de los trabajos sobre la misma. Para ello deberd presentar a la Direccion de Obra, 5
dias antes del inicio, la metodologia y los dispositivos que dispondra para efectuar tales
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tareas, los cuales quedaran sujetos a la aprobacién de la direccion de obra si asi lo
requiere.

16.1 Latex para exterior

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al |1atex seran previamente
lavados con una solucién de acido clorhidrico y agua en proporcién 1:10 y después se
enjuagaran con agua limpia en forma abundante. Donde se constate o sospeche la
presencia de hongos, se lavara el sector con una solucidon de detergente y agua, lavando
después prolijamente con agua pura. Posteriormente se aplicara con pincel una solucion
compuesta de una parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua.
Una vez bien secados los paramentos, estaran en condiciones de recibir la pintura.
Primeramente se dard un a mano de fijador hasta cubrir perfectamente, y posteriormente
se aplicardn dos manos de pintura de la base de latex para exterior. La primera mano sera
a pincel y la segunda a rodillo.

16.2 Latex para interior

Sobre los paramentos de los tabiques de placa de roca de yeso y los revocados a la cal (se
lijaran, cepillaran y repasaran con un trozo de piedra o esmeril de grano adecuado para el
segundo caso) y se aplicaran 2 manos de enduido pldstico para Interiores hasta dejar una
superficie totalmente lisa. Dejar secar vy lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y
aplicar Fijador.

La superficie deberd estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicardn 3 manos a
pincel y rodillo de pintura al latex acrilico, marca de referencia ALBA LATEX lavable o
equivalente con entonadores, color a eleccién de la Direccion Técnica.

16.3 Latex para cielorraso

Previa limpieza y preparacion de superficies le dard una mano de imprimacion incolora
para cielorrasos y luego dos manos pintura latex antihongo para cielorrasos color blanco.

16.4 Esmalte sintético para zdcalos

Previo adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos de esmalte sintético de
primera calidad mate para exteriores.

16.5 Enduido Plastico En Muros Interior

Previa a la aplicacién de una capa de pintura, se debera efectuar una revisién general de
las superficies, salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier
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irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de terminacion o su reparacién
para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso
de la obra.

17.1 Mesadas de Granito negro brasil leather e=0,02m

La mesada serd de granito negro Brasil leather, de buen aspecto y obtenidos de las mas
selectas canteras. Deberdn estar exentos de los defectos generales, sin trozos rotos o
afiadidos u otros defectos cualesquiera. Se exigira estrictamente que el lustre obtenido
sea perfectamente inalterable. No se admitiran composturas ni obturaciones de
oguedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. Toda pieza
defectuosa o desportillada sera rechazada por la Inspeccién de Obra. El Contratista
deberd presentar muestras del material a emplear, y considerara en el precio de los
mismos:

a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos.

b) Las aristas seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una
a otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un
adecuado contacto

c) Ejecucién de agujeros o rebajes necesarios para colocacién de griferia, colocacion de
mesadas, grapas, ménsulas y todo trabajo y provisidén de elementos necesarios aunque no
se mencione en el presente Pliego o planos.

d) El sellado de juntas entre mesada y zécalos, se realizard con sellador de elasticidad
permanente monocomponente con funguicida Sanisil de Sika o similar superior.

Se proveerd y colocara mesada de granito negro Brasil leather. Las placas de granito seran
de 2cm de espesor.

El Contratista debera usar limpiadores de granito especificamente formulados para los
tipos, terminaciones y aplicaciones indicadas y recomendados por el proveedor de los
mismos y si se especifica un sellador por el fabricante del mismo.

No se deberd usar agentes limpiadores que contengan acidos o compuestos o soluciones
con soda caustica o rellenos abrasivos, salvo donde el proveedor de granitos y marmoles
indique expresamente por escrito la aplicacion de esos productos.

17.2 Zécalos en mesadas de granito

Se proveerdn y colocaran zocalos de granito negro Brasil leather de 5cm de alto.
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17.3 Frontén en mesadas de granito 10 cm

Se proveeran y colocaran frontdn de granito negro Brasil leather de 10 cm de alto.

17.4 Ménsula 50 cm para Colocacion de mesadas de granito

Se deberd proveer de las ménsulas para soportar las mesadas. Seran escuadras de Angulo
de 50 cm, tratando de mantener un buen acabado a la vista, y ubicandolas en cantidad de
acuerdo a dimensiones de la mesada a soportar.

La instalacidon eléctrica deberd realizarse en su totalidad conforme a la Reglamentacion
para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de |la Asociacion Electrotécnica
Argentina (AEA) Parte 7 y su seccién:

- 771: Viviendas, oficinas y locales (unitarios) Edicién 2006, en adelante llamada
AEA771.

Todos los elementos que formen parte de las instalaciones eléctricas deben ser nuevos y
responder a las correspondientes normas aprobadas por el Instituto Argentino de
Racionalizacién de Materiales (IRAM) y/o normas internacionales IEC y deberan contar
con el sello de seguridad que certifica el cumplimiento de la Resolucion SICBM 92/98
acompafiado del sello del Organismo de Certificacion acreditado por el Organismo
Argentino de Acreditacion (O.A.A).

Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran,
una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El Contratista dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedidos de inspeccién, etc.

CALIDAD Y GARANTIAS

Se deberdn incluir todos los elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente
indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el
Contratista no tendra derecho a reclamos adicional de ninguna especie.

Los planos de instalaciones eléctricas que forman parte del presente pliego indican
esquematicamente la ubicacion de centros, brazos, tomacorrientes, llaves, tableros, etc.,
debiendo la Contratista, antes del inicio de las obras, determinar la exacta posicion de
ellos, de comun acuerdo con la inspeccién de obra.

Si se detectara un error en los planos o en las especificaciones se procederd segun lo
indique el Inspector de Obra del Ministerio Publico Fiscal.
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Estos trabajos deberdn cumplir con las exigencias de disefio, caracteristicas del
equipamiento y materiales a utilizar, necesarios para dar cumplimiento con la seguridad.

Antes de la iniciacién de los trabajos de la Obra y con suficiente antelacion para permitir
su estudio, el Contratista sometera a la aprobacién del inspector de obra del Ministerio
Publico Fiscal, un muestrario de la mayoria de los materiales a utilizar en la obra. En el
caso de los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario,
deberan presentarse folletos y prospectos ilustrativos o cualquier otro dato que se estime
conveniente para su mejor conocimiento.

Deberd tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion de
las mismas por el Inspector de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demds requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las
especificaciones de la documentacién técnica.

Ante un funcionamiento defectuoso de las instalaciones, deberd realizar cualquier
modificacion de los trabajos y/o reemplazo de los materiales sin cargo alguno, siempre
gue se comprobara que fuera debido a mano de obra defectuosa o deficiencia de los
materiales. En cualquiera de estos casos la Empresa Contratista estd comprometida vy
deberd realizar a su exclusivo cargo y sin tener derecho a remuneracion alguna la
reparacion y/o cambio de los materiales.

Se debe solicitar la inspeccidén técnica correspondiente, antes de taparse las cajas y
cafierias que vayan embutidas en los muros y el cielorraso suspendido y después del
cableado (colocacién de llaves y artefactos).

PROVISION DE ENERGIA
El Contratista deberd realizar todos los tramites, gestiones, factibilidades y/o tareas

pertinentes para la provision de energia ante la Distribuidora; de manera que el servicio
esté habilitado, al entregar la obra.

El pedido de factibilidad a la distribuidora, debera contemplar los consumos indicados en
este pliego, teniendo en cuento el maximo de forma simultanea y posibles ampliaciones,
informadas debidamente por personal del MPF.

El Contratista sera responsable de la implementacion de la acometida, entendiéndose la
misma, como el conjunto de elementos que conectan una instalacion interior a la red de
distribucion, formada por el cable, la caja protectora que contiene al medidor (provisto
por la Distribuidora) e interruptor termomagnético, mas todo lo que se emplee como
soporte mecdnico de tales elementos.

La eleccién de la caja e interruptor termomagnético, responderd a lo requerido
técnicamente por la Distribuidora, de acuerdo consumo solicitado en el pedido de
factibilidad.

Para este pliego, considerar tarifa T4-BT, trifasico, medicién, semidirecta, potencia de
acometida de 97 kW, 2 cajas protectoras (CT-3a y CT-3b).
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CIRCUITOS Y TIPOS DE TOMACORRIENTES Y LLAVES DE EFECTO
Circuitos de iluminacion

Se deberdn realizar circuitos de iluminacion respetando los tendidos especificados en los
planos de instalaciéon eléctrica. Cada circuito tendra asociado su correspondiente
dispositivo de proteccién ubicado en el tablero del sector.

Circuitos de tomacorrientes de uso general

De los tableros de cada sector se derivan circuitos para la alimentacion de tomacorrientes
de uso general, los cuales se encuentran todos conectados a tierra. Todos con capacidad
(minima) de 16A / 250V.

Salvo indicacién en contrario, todos los tomacorrientes a instalar en todos los sectores del
tipo para embutir, certificados por IRAM 2071, con polo a tierra, con bastidor, cuerpo
cubre contactos y tapas de plastico auto extinguibles, color claro, y de la firma comercial
Schneider o calidad superior. Los tomacorrientes dobles seran del tipo de un solo cuerpo.

Circuitos de iluminacién y tomacorrientes de uso especial

De los tableros de cada sector se derivan circuitos para la alimentacion de tomacorrientes
de uso especial. Los mismos alimentan los equipos de aire acondicionado y otras cargas
especiales.

Tanto las bocas de tomacorrientes como de iluminacién empleados en sectores a la
intemperie, deberan considerarse alimentados desde circuitos de uso especial. En esos
casos el grado de protecciéon minimo serd IP54, tanto para los tomacorrientes como los
artefactos de iluminacién.

Tipos de tomacorrientes v llaves de efecto

Los interruptores de efecto para comando de luces seran del tipo para embutir, con
bastidor, cuerpo protector de contactos y tapas auto extinguibles, color claro, y de la
firma comercial Schneider o calidad superior. Todos con capacidad (minima) de 16A /
250V. Con certificacion y sello de calidad que cumplan la Norma IRAM NM 60669-1.

Los tomacorrientes a instalar seran del tipo para embutir, certificados por IRAM 2071, con
polo a tierra con bastidor, cuerpo cubre contactos y tapas de pldstico auto extinguibles,
color claro, y de la firma comercial Schneider o calidad superior. Los tomacorrientes
dobles seran del tipo de un solo cuerpo.

ILUMINACION

La iluminacion estard en un todo de acuerdo a las normas y recomendaciones
correspondientes y tendra como fin el lograr los niveles de iluminacion acordes a las
tareas a realizarse en los distintos sectores considerando conjuntamente la uniformidad,
el color y tipo de luz, adecuandolo a las necesidades de cada area. Todos los artefactos a
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proveer e instalar seran de calidad reconocida, adecuandose las caracteristicas y tipo de

ldmparas a cada sector en particular.

Oficinas vy salas de trabajo:

Se contemplan en estos sectores un artefacto LED de embutir (con marco), cuadrado,
modelo de referencia OSRAM LEDVANCE 60 X 60. 48 W DE EMBUTIR (luz fria).

Sectores de kitchenette v bafios

Se contemplan artefactos LED de embutir (con marco), cuadrado, modelo de referencia
OSRAM LEDVANCE 30 X 30 cm. 24 W DE EMBUTIR (luz fria).

[luminacion circulacién y patio

Se contemplan artefactos LED de aplicar para exterior bidireccional 2x50W AR111

aluminio blanco.

a

[luminacion de emergencia:

Cada artefacto se conectard por medio de un tomacorriente tipo 2P+T de 10 A, IRAM
2071, embutido.

Artefacto propuesto para iluminacion de emergencia:
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Luces de emergencia AtomLux 220 V x 60 LED.

Artefacto propuesto para indicacion de salida:

Indicador de Salida marca ATOMLUX, modelo 9905LM

snmiug 3

Artefacto propuesto para sala eléctrica, sala de bombeo vy sistema.

Plafén estanco de policarbonato para tubos led (2x18W), modelo MAREA LED 220/850

CANALIZACIONES
Canalizaciones troncales con bandeja portacables.

Para los tramos troncales que recorren el pasillo de la planta baja y planta alta, se

contempla una bandeja portacable de las medidas indicadas en el plano, colgadas por

medio de varillas, perfiles y otros accesorios.

La instalacion de la bandeja deberd cumplir con todos los requerimientos indicados en

AEA771-771.12.3.9.2: Prescripciones de instalacion de bandejas portacables.

La bandeja serd del tipo perforada en chapa pre-galvanizada en origen, fabricada bajo

normas IRAM sobre NORMA |EC 61537. Con todos los accesorios de unién y soporte,

propios del sistema elegido.
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La bandeja Ilevarad en todo su recorrido un conductor de equipotencializacién, desnudo o
aislado de 35 mm?2 de seccion, unido en cada tramo de bandeja por medio de grampas.

Canalizaciones desde bandeja:

Desde la bandeja troncal hasta los consumidores, la instalacion eléctrica debera realizarse
con cafierias, cuplas, cajas de paso, conectores y derivaciones de tipo PVC semipesado.

Las cafierias deberan ser de PVC rigido, semipesado, auto extinguible y curvable en frio
segln norma IEC 61386-1 e IEC 61386-21 especificada en el reglamento de instalaciones
eléctricas AEA771 (Ver tabla 771.12.111).

La transicion entre bandeja y cafio de PVC se hard a través de cajas de derivacion,
debidamente soportadas por las bandejas.

Las cajas seran para embutir de material termoplastico aislante segin norma IEC 60670.
Para la iluminacién se utilizaran cajas octogonales grandes, los tomacorrientes y llaves de
punto se instalaran en cajas rectangulares de 100x50 mm vy las cajas de paso seran de
100x100 mm.

Con respecto a las cajas cuadradas de paso y de derivacion, todas deberan llevar tapa
fijada mediante tornillos removibles.

El recorrido de las canalizaciones debera respetar la ortogonalidad de los ambientes,
siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que
limitan el local donde se efectue la instalacion. No se permitiran los tendidos en diagonal
(nota: si en los planos figuran tendidos en diagonal u otros que no cumplan con las
prescripciones mencionadas, las instalaciones deberdn ajustarse a los requerimientos
aqui descriptos, dado que las trazas de las canalizaciones de los planos normalmente son
elaboradas esquematicamente con la principal finalidad de facilitar su comprension vy
lectura).

Las uniones para cafios de PVC rigido deberan ser del tipo acople rapido y ajuste exacto,
construidas de material termopldstico, aislante y auto extinguible fabricadas segun
normas IEC 61386-1y IEC 61386-21.

Las curvas permitidas deberdn ser de 90°, de acople rdpido y ajuste exacto, construidas de
material termopldstico, aislante y auto extinguible fabricadas segin normas |[EC 61386-1y
[EC 61386-21.

Para el ingreso y vinculacion de los cafios a las cajas se utilizardn conectores para cafios de
PVC rigido, con tuerca, construidos de material termoplastico, aislante y auto extinguible,
gue garantice el ajuste exacto entre el cafio y la pared interna del conector con un grado
de proteccidn IP54. Estos conectores deberan ser construidos segiin norma IEC 60670-1.

Se deberan sellar las uniones entre cafierias y accesorios con un adhesivo sellador que
permita elevar el grado de proteccién del sistema de IP 54 a IP65.
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Las cafierias a embutirse en la mamposteria de hormigdén o comun seran alojadas en
canaletas abiertas con herramientas apropiadas y personal habil, a fin de evitar roturas
innecesarias. La colocacién sera realizada antes del enlucido y las cajas serdan amuradas en
su posicién mediante concreto, poniéndose especial atencion a su perfecta nivelacion y su
profundidad, a fin de evitar esfuerzos sobre el revestimiento final.

Las cafierias a embutirse en los tabiques que componen las paredes divisorias de
ambientes deberan ser fijadas correctamente a la estructura antes de la colocacion de la
placa definitiva.

Todo el sistema suspendido desde el techo (cafios y cajas) debe formar una estructura
rigida, que no registre movimientos en sentido horizontal ni vertical, para lo cual, los
elementos mecanicos de soporte entre techo y conducto entre paredes y conductos,
deben realizarse con sistemas que soporten tanto la accidon de traccién, como la accién de
comprension, sin que ninguna de estas acciones genere movimientos en el sistema.

CONDUCTORES
Para la instalacion eléctrica de 220/380 V CA (50 Hz) interior y/o embutida en cafierias, los

Unicos conductores eléctricos que se permitiran deberan cumplir con las normas IRAM
NM 247-3 (conductores instalados en cafierias fijas embutidas o a la vista)

En BANDEJAS PORTACABLES los Unicos conductores eléctricos que se permitirdan deberan
cumplir con la norma IRAM 2178 (cable tipo subterraneo, Cu /PVC, 0,6/1,1 kV), con
excepcion del conductor de proteccion PE, con aislacion color verde-amarillo y de la
norma IRAM NM 247-3.

En caso hubiera tendido subterrdneo, ya sea directamente enterrado o en ductos, los
Unicos conductores eléctricos que se permitirdan deberan cumplir con la norma IRAM
2178 (cable tipo subterraneo, Cu /PVC, 0,6/1,1 kV).

En ninguna de estas aplicaciones se permitiran los cables flexibles (Normas IRAM 247-5,
2039y 2188) y los conductores eléctricos aislados con conductores macizos.

Para la identificacién de los conductores se deberdn instalar en todos sus extremos
nomenclaturas codificadas (identificadores de circuitos alfanuméricos a presion) y se
adoptard ademas la codificacion por colores establecida en AEA771:
Fases: L1 = Color Castafio (marron)
L2 = Color Negro
L3 = Color Rojo
Neutro: N - Color Celeste (azul claro)
Conductor de proteccién aislado: T > Verde — Amarillo (bicolor)
Las secciones de los conductores deberan responder a las exigencias de AEA771. Las

mismas, salvo error u omision, se indican en los planos adjuntos.

Se exige las siguientes secciones minimas segun su uso:
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Lineas Seccionales 4.0
mm?
Lineas de circuito para iluminacién de usos generales 2.5
mm?
Lineas de circuitos de tomacorrientes de usos generales 2.5
mm?
Lineas de circuitos de usos especiales 2.5
mm?
Lineas de circuito para uso especifico (excepto MBTF) 1.5
mm?

Lineas de circuitos para uso especifico (alimentacion a | 1.5

MBTF) mm?
Alimentaciones a interruptores de efectos 2.5
mm?
Retornos de los interruptores de efecto 1.5
mm?
Conductor de proteccion 2.5
mm?

MEDIDAS DE PROTECCION:

Contra falla a tierra:

Se instalard un sistema de puesta a tierra compuesto por una toma a tierra con jabalina
ac/cu IRAN 2309, conductor PE de Cu/PVC aislado bicolor (verde y amarillo) de seccion
minima 2,5mm?2, norma IRAM NM 247-3, las cuales estardn conectados a través de
borneras en tableros eléctricos. El valor de la resistencia de la pat serd Rpat<=40 ohm con
caja de inspeccion.

Contra contactos directos:

Proteccidn por aislacion de las partes activas: estaran recubiertas de una aislacion que no
pueda ser removida por otro medio que no sea su destruccién.

Por medio de barreras: las partes activas se ubican en el interior de los envolventes los
cuales presentan un grado de proteccion minimo IP41.

Los circuitos de iluminacion de uso general (IUG) y especial (IUE), tomacorrientes de uso
general (TUG) y especial (TUE) y los circuitos de uso especifico MBTF, ATE, APM, ACU, ITE
y OCE deberan estar siempre protegidos contra los contactos directos, en forma
complementaria, por interruptores diferenciales sin retardo o instantdneos, con
sensibilidad maxima de 30 mA, que cumplan con las normas IRAM 2301, IEC 61008 o
IRAM NM |EC 61008 (en estudio) o con IEC 61009.
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En el caso de equipos en los que se demuestre fehacientemente que su funcionamiento
normal puede ser perturbado por la presencia de un interruptor diferencial de | An hasta
30 mA, en su circuito de alimentacion se admitira prescindir del mismo (para la proteccion
complementaria del contacto directo), cumpliendo estrictamente las siguientes
condiciones:

a) El circuito debe ser de alimentacién a carga uUnica (ACU), el que por definicion no
debe tener ningun tipo de derivacion.

b) Se garantizara la proteccién contra contactos directos empleando alguna de las
dos (2) medidas de proteccion citadas en 771.18.3.1y 771.18.3.2 de AEA771.

c) Se garantizara la proteccion contra el riesgo de contacto indirecto de acuerdo con
771.18.4 de AEA771.

Contra contactos indirectos:

Para los circuitos seccionales se utilizard equipos, dispositivos y canalizacion de doble
aislacioén (clase 11), gabinetes para tableros de material aislante grado de proteccion IP 41
y aislacién clase Il norma IEC 60670-24, la canalizacién de material aislante norma IEC
61386-21, para canalizar conductores IRAM NM 247-3.

Para los circuitos terminales se utilizard el corte automatico de la alimentacién: con
interruptores diferenciales de | An hasta 30 mA, norma IEC 61008.

Proteccion contra sobrecorrientes: (sobrecarga y/o cortocircuitos):

Para la proteccién de circuitos contra sobrecargas de larga y corta duracion se deberan
emplear interruptores termomagnéticos automaticos. El calibre y el tipo de curva de
disparo deberan respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de AEA771.

Todas las protecciones empleadas deberan ser dispositivos que cumplan con las normas
|[EC 60898, de marcas reconocidas: Schneider, ABB, Siemens.

En los planos adjuntos se indica el esquema de tableros eléctricos, el calibre de las
protecciones y los circuitos asociados a los interruptores termomagnéticos.

TABLEROS
Los tableros eléctricos deberdn ser dimensionados para alojar a los dispositivos de corte y

proteccion adecuados para el proyecto de instalacion eléctrica, dejando un 20 % de
espacio como minimo de reserva. En el interior de cada tablero eléctrico se colocaran los
dispositivos segun los respectivos esquemas de conexiones, circuitos y montaje de las
protecciones de acuerdo a los planos unifilares, indicando claramente el funcionamiento y
sector afectado por cada una.

Tablero principal
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De acuerdo a AEA771, el mismo debera instalarse dentro de la propiedad, a una distancia
de la caja de medidor individual no superior a los 2 m. Sera apto para la intemperie, con
grado proteccién minimo IP54 y protegido contra rayos UV.

El gabinete de este tablero deberd ser de aislacion Clase Il, normalizado y certificado vy
debera ser montado y armado respetando los criterios de la doble aislacion.

De la misma forma la linea principal (del medidor al tablero principal) y su canalizacién
deberan cumplir con las prescripciones de la doble aislacion o aislacién clase |l o aislacidon
reforzada.

Tablero seccional General.

Este tablero estara ubicado en la sala eléctrica, serd metdlico y con gabinetes modulares
autoportantes, con un grado de proteccién minimo IP41, con contrafrente calado.

Tablero de sistema de bombeo de incendio.

Este tablero estara ubicado en la sala de bombeo, serd metalico, de aplicar y con los
accionamientos para el arranque directo de dos bombas de incendio, con pulsadores y
pilotos luminosos en el frente del tablero. La conexién de estas bombas al tablero forma
también parte del alcance de este pliego, incluyendo cables y canalizaciones.

PUESTA A TIERRA

A continuacion, se detallan las caracteristicas de este sistema:

Puesta a Tierra de Proteccion.

Las misma se implementara por medio de dos jabalinas del tipo lisa estandar Acero Cobre
3/4" x 2000 mm segun IRAM 2309-01, las mismas estaran ubicadas en los laterales y
unidas por medio de un conductor de cobre desnudo segin IRAM 2004, de 35 mm?2 de
seccion minima, con una longitud aproximada de 10 mts y a una profundidad de 700 mm.

La jabalina mas cercana tendra una caja de inspeccion de fundicidon, y desde esta se
deberd tender un conductor, con aislacién color verde-amarillo IRAM NM 247-3, hasta el
gabinete del tablero de puesta a tierra para unirse a la barra de PAT del mismo, en el
trayecto deberd protegerse mecanicamente el cable por medio de canalizaciones
permitidas por el reglamento.

Todas las uniones seran realizadas con terminales de compresion en frio fabricados en
extrusién de cobre, y mediante herramienta y matrices adecuadas, para mejorar la
superficie de contacto y conductividad se utilizard grasa selladora y conductiva.

Vinculacion de la malla a la armadura de las fundaciones.

Las barras de los emparrillados de las fundaciones del edificio, se conectardan a los
sistemas de puesta tierra antes mencionados al menos en dos puntos por cada sistema.
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Esa unidn de realiza con un conductor de Cobre de las mismas caracteristicas, unido en su
extremo a una barra de acero liso de 12 mm de didmetro dispuesta sobre la armadura de
la estructura, por medio de un terminar de compresién en frio. Las barras @ 12 mm (PAT)
seran vinculadas a las armaduras mediante ataduras con alambre ¢ 2 mm (3 vueltas como
minimo) en cada punto de contacto con ellas.

IDENTIFICACIONES
Los tableros deberan ser identificados en su frente con una placa de acrilico con nimeros

y letras en relieve indicando su correspondiente TAG. Las placas deberan ser fijadas
mediante tornillos o pegamento en lugares visibles. Las letras no deberan ser menor a 15
mm de altura en formato legible y en espafiol. Ademas, cada dispositivo en su interior
deberd contener su respectiva identificacion respecto del equipo al que alimentan.

Todas las bocas de tomacorriente y red de datos también deberan ser identificadas segun
su nombre otorgado por el plano.

VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Mediciones y verificaciones a realizar en la puesta en funcionamiento:

e Medicion de la continuidad eléctrica de conductores.

e Medicion de la resistencia de puesta a tierra de acuerdo a protocolo segun
Resolucion 900 de la SRT.

e Prueba de aislamiento de los conductores entre siy contra tierra.

e Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados
los artefactos de iluminacion y demas instalaciones especiales.

e Medicion de las corrientes de fases y establecimiento del correspondiente equilibrio
de las mismas.

e Medicion de las tensiones de suministro y verificacién de la caida de tension en los
tableros.

e Prueba de funcionamiento/disparo de algunos dispositivos de proteccion.

Protocolo de medicidon de puesta a tierra

Debe realizarse de acuerdo a Resolucion N°900 (Res. SRT 900/2015) denominada
“Protocolo para la Medicion del valor de puesta a tierra y la verificacién de la continuidad
de las masas en el Ambiente Laboral” (Protocolo de PAT).

El objetivo de la Res. SRT 900/2015, es verificar el real cumplimiento de las condiciones de
seguridad de las instalaciones eléctricas frente a los riesgos de contacto indirecto a que
pueden quedar expuestos los trabajadores.

Sector de Obras Publicas

Unidad Especial de Compras y Contrataciones
Av. Sarmiento N° 431, 22 piso

San Miguel de Tucuman, Tucuman



MP MINISTERIO PUBLICO
FISCAL DE TUCUMAN

FROTOCOLO DE MEDICTION DE LAPTESTAATIERRA ¥ CONTINUIDAD DE LAS MASAS
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Este protocolo debe ser realizado por un profesional matriculado con incumbencias para
esta verificacion.

DOCUMENTOS DE INGENIERIA

El contratista debera remitir para aprobacién de Inspeccién obra, un juego de planos, con
toda la informacion que considere conveniente.

Para los tableros se requiere el unifilar actualizado con las marcas y modelos de todo el
equipamiento incluyendo gabinetes y accesorios de distribucion. Ademas, antes de
proceder al armado del mismo, el contratista debera remitir un topografico, donde se
muestre claramente la disposicion de los elementos y el espacio considerado para la
entrada y salida de cables.

Una vez finalizada la obra, se requieren los planos conforme a obra en formato digital, un
% final de la certificacion estara condicionada por la entrega de los mismos.

VISITA A TALLER
Inspeccion de Obra podra visitar los talleres del contratista para constatar el avance y la

calidad de los trabajos de armado de los tableros, asi como también inspeccionar los
materiales destinados a la obra, de acuerdo a muestrario.

Una vez finalizado el tablero, Inspeccion de Obra podrd visitara el taller para presenciar
los ensayos tipicos para este tipo de tablero, el protocolo de ensayo deberd ser
previamente enviado para consideracion de la Inspeccion de Obra, y como minimo tendra
los siguientes puntos:

Inspecciones Visuales y Mecdanicas:

e Verificar el grado de proteccion IP de la envolvente del tablero.

e Verificar la integridad del tablero respecto de identificacion, golpes, dafios,
rayaduras, limpieza o faltantes.

e Verificar que la aparamenta esta firmemente sujetada a sus respectivos rieles de
anclaje.

e Verificar correcta sujecién de los conductores

e Verificar que los aislantes no estén dafiados o tengan superficies contaminadas.
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e Revisar ajuste/torqueo correcto de bornes de potencias (Bornes de cajas
moldeadas, accionamientos, barras, pletinas, bornes en general)

e Verificar conexiones de Puesta a Tierra y lineas de equipotencializacion vinculadas.
Verificar ajustes adecuados y continuidad del sistema

e Verificar la inexistencia de cuerpos o materiales ajenos al tablero

e Corroborar una limpieza adecuada en el interior del tablero

Identificacidon de componentes:

e Se disponen de especificaciones técnicas del equipo, planos unifilares, topograficos.

e Verificar identificacion de componentes.

e Verificar la correcta ubicaciéon de elementos internos segun topografico y su
correspondiente identificacién.

e Verificar correcta identificacion de conductores

e \Verificar correcta identificacion del tablero

Verificaciones eléctricas:

e Verificar que el tablero este des energizado y/o correctamente bloqueado

e Verificar medicion de continuidad entre lineas de alimentacion (Linea/Fase vy
Neutro/Masa) para detectar cortocircuitos.
e Verificacion, si aplica, Megado de barras o lineas principales de alimentacién, entre
fases y tierra / fases y neutro
e Verificar continuidad del conexionado del sistema de puesta a tierra en el interior
del tablero.
Verificar el correcto conexionado de los elementos segln planos multifilares. Seguimiento
punto a punto.

19.1 Extractor para bafio publico

Se propone la instalacion de un extractor eléctrico de aire Marca tipo Gatti para bafio.
Potencia 18 W. Voltaje 220 W. Sin embargo, estara a cargo de la Contratista verificar la
eficacia de extraccién del sistema propuesto, teniendo en cuenta las dimensiones del
local y su uso, logrando el flujo de aire que sea necesario para la correcta ventilacion.

En caso que el sistema de extractor propuesto no cumpla con los requerimientos para el
uso que se le dara, la contratista deberd proponer el extractor a instalar, para su

aprobacion por parte de la inspeccién técnica. Esto no implicard reconocimiento de
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gastos adicionales, por lo que la empresa deberd verificar el sistema de extractor a
instalarse previo a la presentacion de su oferta.

Este item incluye la instalacion eléctrica y puesta en funcionamiento del extractor. Debera
tener una llave de accionamiento que se encontrara en el local donde se instalara el
extractor. Toda la instalacion debera ser embutida.

20.1 Instalacién de Equipos de Aire Acondicionado (incluye calado para embutir
cafierias)

Las instalaciones de los equipos de aire acondicionado se realizaran sobre la base del
tendido de cables de alimentacion entre las unidades interiores y exteriores, de secciones
y procedimiento segun indique el manual de instalacién y servicio del fabricante.

El mismo consiste en realizar el tendido embutido, soporte, conexiones eléctricas,
aislaciones, tendido de cafierias para gas refrigerante, desaglie de condensado,
colocaciones de equipos, grampas, soportes, ménsulas, entre otros componentes de la
instalacion.

La direccion técnica determinard el lugar de la ubicacion de las unidades interiores y de
las unidades exteriores, a los fines de un mejor aprovechamiento de la capacidad del
equipo y el menor recorrido entre la unidad interior y exterior.

Todos los elementos constitutivos de las instalaciones a realizar deberdn ser de primera
calidad y responder a las caracteristicas qué indique el fabricante de los equipos.

Se instalaran las cafierias de cobre de interconexién del didmetro correspondiente para
las potencias necesarias para cada equipo de aire acondicionado, aisladas con forro
elastomérico, venda exterior y cable interconexion hasta las unidades condensadoras.

Los trabajos incluyen:

e Provision e instalacion de los equipos de aire acondicionado, marca tipo BGH,
Frigorias igual o superior solicitada para cada item.

e Provision y colocacién de las cafierias de refrigerante entre equipos y de drenaje
hacia los desagtes del Edificio.

e Provision y colocacion del cableado que vincula las unidades condensadoras v las
evaporadoras.

e Provision y carga de fluidos refrigerantes.

e Conexidn eléctrica de los equipos desde el tablero Seccional correspondiente para
cada equipo (un circuito por cada equipo de aire acondicionado).
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e Reparacion de mamposterias, revoques, enlucidos y pinturas que resulten a causa
del montaje de los equipos.

e Colocacion de soportes y anclajes para la unidad interior y fijacién de unidad
exterior.

e Puesta en marcha, regulacién y prueba de los equipos.

e Todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera
necesario para el correcto y pleno funcionamiento de las instalaciones, no
admitiéndose ningun tipo de exclusion por parte del Oferente.

Generalidades

La Empresa proveera los equipos de aire acondicionados, todos los materiales y mano de
obra para la completa ejecucion, buena terminacion y perfecto funcionamiento de las
instalaciones, y ejecutara todos los trabajos que fueran necesarios para cumplir con tal
fin, estén o no previstos o especificados en el presente Pliego.

Los datos de capacidades y medidas indicadas son considerados como minimos, pudiendo
ser ampliadas cuando, a juicio del Proponente, esto fuera necesario, previa consulta y
autorizacién de la Inspeccion de Obra.

Cualquier modificacién de capacidades, marcas de equipos, ubicacion, etc., propuesta por
la Empresa que tienda a mejorar aspectos constructivos, de montaje o de
funcionamiento, serd evaluada y eventualmente aprobada por la Inspeccion de Obra,
pero sin que ello origine ningun tipo de adicional en el precio.

El solo hecho de cotizar obliga a la Empresa al cumplimiento estricto de las presentes
especificaciones, derivado del perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con 24 hs como minimo de anticipacién, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion Técnica, muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacion. La aprobaciéon del material presentado a la
Inspeccion Técnica, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicita y/o implicitamente en las Especificaciones
técnicas y Planos.

Los equipos de aire acondicionado deben ser instalados por personal técnico calificado.
Cuando los trabajos de instalacion estén finalizados, efectuard un minucioso chequeo
antes de conectar los equipos a la alimentacién.

Durante la ejecucién de las instalaciones, se mantendra en el sector de trabajos, ademas
del Representante Técnico de la Contratista, responsable técnico especialista en
refrigeraciéon, de reconocida solvencia, que deberd permanecer siempre que estén
trabajando operarios a su cargo.

La colocacién de los Aires Acondicionados, el cableado completo, la instalacion de
cafierias de desaglie, la colocacion de cafierias de suministro de gas a las unidades
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interiores con sus correspondiente aislantes térmicos, la colocacion de mangueras rigidas
como los soportes de los equipos, como las tareas de albafileria para los tramos
embutidos de cafierias son responsabilidad y corren a cargo del proveedor, como
cualquier inconveniente que pueda generarse durante el proceso de instalacion.

Unidades condensadoras exteriores

Se montaran sobre la terraza del edificio.

Unidades evaporadoras interiores

Seran del tipo Split frio/calor. Las unidades interiores se colocaran montada sobre la
pared, tomada con componentes metalicos (soporte para instalacién de pared).

Conexiones, drenajes v aislaciones

Todos los materiales a emplear deberdn ser de primera calidad y aptos para trabajar en
circuitos de fuerza motriz, segin Normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo
sintenax, aprobado por Normas IRAM.

Se deberdan efectuar la interconexién entre las unidades interiores y exteriores, mediante
las cafierias correspondientes construidas con tubos de cobre electrolitica de
caracteristicas acordes a las presiones de trabajo del refrigerante y llevaran las piezas de
derivacion especiales que sean necesarias, instaladas de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Todo el paquete de cafierias y cableado debera estar embutido, en forma prolija, desde
las unidades interiores hasta la unidad exterior o tablero, segun corresponda.

Se debera garantizar la estanqueidad de los pasajes de cafierias de exterior con espuma
de poliuretano expandible y selladores pintables.

Todas las soldaduras sin excepcion se realizaran haciendo circular nitrégeno seco por el
tubo para evitar la oxidacion del mismo. Como material de aporte se utilizaran varillas de
plata. Una vez terminada la cafieria se limpiara con "tricloroetileno".

Las cafierias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran mediante una vaina flexible de
espuma elastomérica de 3/8” de espesor como minimo, de estructura celular cerrada,
con elevado coeficiente de resistencia a la difusion de vapor de agua, del tipo AF/Armaflex
de Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspecciéon de Obra vy
protegidas por cinta plastica especial de vinilo de acuerdo a la Norma IRAM 2563/64 y 65.
Contendran el cableado de comando entre unidades.

En los tramos de cafieria instalada al exterior, esta vaina de aislacién se protegera
aplicando dos manos de esmalte de solucion de polietileno clorosulfonado del tipo
Armafinish de Armstrong o equivalente, colores a definir por la Inspeccién de Obra.

La Empresa debera ejecutar la cafieria de drenaje del agua de condensacion, con sifones
hidrdulicos, desde las unidades evaporadoras hasta los desagiies cloacales. Se utilizaran
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tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por
O.S.N., con el didmetro interior minimo necesario para los equipos instalados. Deberan
tener la pendiente adecuada, de manera que los equipos expulsen el agua por su propio
peso e inclinacién del mismo.

Las cafierias de conexion entre las unidades interiores y exteriores deberan ir embutidas
en cielorraso o pared. Las roturas y reparaciones de mamposterias, revoques, enlucidos y
pinturas que resulten a causa del montaje, estara a cargo de la Empresa y se estudiara
conjuntamente con la Inspeccién de Obra los recorridos mas convenientes en tal sentido.

NOTA: NO SE PODRA REALIZAR NINGUNA TAREA DE CANALIZACION Y MONTAJE SIN
HABER DETERMINADO LOS TRAMOS Y PASAJES CON LA INSPECCION DE OBRA. LAS
REPARACIONES QUE RESULTARAN DE ESTAS TAREAS, DEBERAN SER EFECTUADAS POR LA
EMPRESA, DEBIENDO QUEDAR EL EDIFICIO EN PERFECTAS CONDICIONES.

Trabajos complementarios

Finalizadas las tareas de montaje mecanico, se procedera:
a) Limpieza preliminar de los circuitos de refrigeracion.

b) Prueba de hermeticidad —control de fugas: La Empresa estad obligada a efectuar en
presencia del Inspector de Obra todas las pruebas de hermeticidad suficientes vy
necesarias que verifiquen la estanqueidad de los sistemas, tanto de las cafierias de fluidos
refrigerantes como las de drenaje del agua de condensacion. Este requisito sera ineludible
a fin de dar la conformidad del trabajo y para poder procederse a la recepcién provisoria
de la instalacion, de no mediar otras situaciones que lo impidan.

c¢) Evacuacion humedad y residuos (vacio del sistema) —control de fugas.
d) Carga de fluido refrigerante.

Concluidos los pasos basicos (presurizacion —busqueda de fugas —descontaminacién por
vacio) se procedera a poner en marcha el equipo vy verificar su correcto funcionamiento.
En todos los casos deberdn considerarse las instrucciones de fabricantes, sin excepcion.

Puesta en marcha

La Empresa tendra a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de
los equipos de aire acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la
instalacion.

Basico Sanitario:

Se construird todo el sistema necesario para la evacuaciéon de los liquidos de los grupos
sanitarios a construirse.
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Esto comprende cafieria primaria, realizadas con tubos y accesorios de PP (Polipropileno)
2,7 de primera calidad, tipo Awaduct o similar; cafieria secundaria y ventilaciones,
realizadas con tubos y accesorios de PP (Polipropileno) 1,8 de primera calidad, tipo
Awaduct o similar; 1 (una) Cadmara de Inspeccién de 60 x 90 cm y 1 (una) Conexidn a
Colector Primario Externo.

Pluviales:

El agua de lluvia serd recogida de los techos por canaletas de Chapa Galvanizada calibre
25, cuya seccion y desarrollo se definird segin lo estipulado por las normas vigentes para
la/s superficie/s a escurrir. Las bajadas (cafio de lluvia) y tramos horizontales
(conductales) seran ejecutados en cafios de PVC 3,2 de primera calidad o similar. Se
dispondrdn Bocas de Desaglie, (medidas y ubicacién segun plano) realizadas en
mamposteria y terminado con alisado cementicio hidrofugo, los que se conectaran a
cafios de PVC 3,2 para descargar sobre corddn cuneta en el caso que corresponda.

En el caso de agua de lluvia recogida por Canales de Desagiles, de acuerdo a planta de
arquitectura y planos de detalles, los mismos tendran terminacién con alisado cementicio
y chanfles a 452 en las esquinas, perfectamente lisos. Se deberan respetar las pendientes
consignadas seglin normas vigentes para asegurar el rapido vy eficaz escurrimiento de las
aguas.

Como cierre superior de Bocas de Desaglie y Canales de Desaglie, se prevé rejilla con
marco y contramarco rebatible de perfil L 2” x 3/16” con un enrejado de planchuela de
hierro de 1 %" x 1/8”, las que se pintardn previamente a su colocacién con una mano de
Convertidor de Oxido. Dichos canales se conectaradn a cafios de PVC 3,2 para descargar
sobre corddn cuneta.

Agua y Sistema contra incendio:

Tangue de reserva: Se instalara un Tanque de Reserva de polipropileno de una capacidad
de 10.000 litros con un Tanque de Bombeo de PVC roté modelado de una capacidad de
1200 Lts. Se instalaran el puente de empalme en Hierro Galvanizado @ 100 mm, mas las
siguientes columnas de descarga, una columna en Hierro Galvanizado @ 100 mm para
servicio contra incendio y las columnas de Polipropileno de primera calidad vy los
didmetros interiores de estas seran de 50 mm para agua.

El Tanque de Bombeo se alimentara a partir de la red externa. También se emplearan dos
electro-bombas centrifugas de 1 HP cada una, las que se emplearan para elevar el agua
del Tanque de Bombeo a la Cuba.

Distribucion de agua: Para estas instalaciones se emplearan en su totalidad, tubos de
polipropileno termofusion de primera calidad. Una de las bajadas alimentard un
Termotanque eléctrico de 120 Litros de primera calidad, a partir del cual se realizara la
provision de agua caliente segun planos.
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Artefactos: Todos los artefactos a instalar seran nuevos, de loza blanca y acero inoxidable
de primera calidad.

Se instalardn 2 (dos) inodoros pedestal con sus respectivos depdsitos de descarga; 1 (un)
Inodoro para discapacitados; 1 (uno) lavatorio para discapacitado; 1 (una) bacha acero
inoxidable, 2 (dos) Bacha de Apoyar distribuidas sobre mesadas de granito negro Brasil
leather seguln planos; y un Termotanque eléctrico de 120 Lts.

Griferia:3 (tres) Canillas de Servicio con conexion para manguera & 13 cromadas,2 (dos)
juegos de griferias para lavatorio,1 (uno) juego griferia tipo Pressmatic para lavatorio
p/discapacitados, 1 (uno) monocomandos p/cocina.

Accesorios: 3 (tres) barral ACC rebatible Acceso, 1 (un) Espejo basculante para
discapacitados ferrumlinea espacio, 2 (dos) Dispenser de papel higiénico, 3 (tres)
Dispenser jabdn liquido, 3 (tres) Dispenser alcohol en gel, 3 (tres) Dispenser de toallas de
papel.

Servicio contra Incendio: Cuenta con 2 (dos) Bocas de Incendio completas mas una Boca
de Impulsion en vereda para el camion de bomberos. Todas las Bocas de incendio salvo la
de vereda, contaran con equipo de manguera de 25 mts y lanza de bronce cada una. Toda
la cafieria destinada a este servicio se construira con tubos de HeG? enfasolados con
Polyguard. El sistema sera presurizado mediante 2 bombas centrifugas (1 en
funcionamiento y otra en stand-by) de una potencia aproximada de 10HP, la cual debera
ser verificada por la contratista para asegurar una presion minima segun reglamento.

NORMAS CONSTRUCTIVAS DE INSTALACIONES SANITARIAS

Articulo 12.- Condiciones Generales:

Todos los trabajos a realizar en las instalaciones sanitarias seran ejecutados con prolijidad
observando especialmente lo dispuesto en planos, memorias descriptivas y estas Normas
Constructivas, asumiendo que todos estos instrumentos del proyecto, son
complementarios entre si.

En los distintos precios unitarios, estan incluidos los gastos relativos de excavacion,
rellenos, apisonados, cortes de muros, formaciéon de arcos para el paso de cafierias, cafios
camisa, recortes y rellenos de canaletas, para colocacién de conductos de agua, desagles
y ventilacion, juntas de cemento o de cualquier otro material andlogo, grampas, soportes
especiales, soldaduras clavos, ganchos, etc. como asimismo los importes relativos de
piezas de cafieria tales, como curvas, codos, tees, cruces, reducciones, ramales, etc. y
todo accesorio o trabajo que al igual que las piezas que se mencionaren expresamente,
fueran necesarias para una perfecta terminacién y funcionamiento de estas instalaciones.
El Contratista deberd considerar este punto al efectuar su presupuesto.

Deberd también tenerse en cuenta en cada caso, la agresividad de suelos y aguas, a los
materiales a emplearse.
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Articulo 29.- Excavaciones:

Las excavaciones no deberan empezarse con mucha anticipacion a la ejecucion de las
obras de albafiileria o tendido de cafierias debiendo estar acopiados al pie de la obra
todos los materiales que deban emplearse en la zanja; una vez hechas, deben mantenerse
perfectamente secas durante la ejecucion de los trabajos y adoptarse todas las medidas
necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales
o de las aguas de infiltracion del subsuelo. Las excavaciones para los trabajos de
albafileria se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos de
asiento de las bases de hormigdn para apoyo de los mismos. Seran de las dimensiones
exactas que aquellos deban tener y ademads, su fondo se apisonard y nivelard
perfectamente. Las zanjas destinadas a la colocacion de los cafios deberan excavarse con
toda precaucion, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes,
seran del ancho estrictamente necesarios y ejecutadas de perfecto acuerdo con las lineas
o niveles determinados; la altura minima de tapada serd de 40cm (en terrenos no
sometidos a carga). Su fondo deberd tener la pendiente requerida y formarse mediante
un lecho de arena limpia bien compactada, con un espesor no inferior a 10cm.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan
retardar la velocidad de los liquidos, se procurard dar a la cloaca una pendiente algo
mayor que la ordinaria.

Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera
indispensable, se rellenard con hormigdn asi mismo se prepararan cimientos artificiales,
con la misma mezcla si el terreno fuera poco resistente. La Contratista serd en todos los
casos el responsable de los desmoronamientos y sus consecuencias.

Articulo 32.- Rellenos de tierra:

Se ejecutaran por capas de 15 cm. de espesor, bien humedecidas y sin apisonar en el caso
de el tapado de las cafierias, colocandose ademads, una malla de advertencia de material
no perecedero, a 20 cm sobre el cafio en todo su recorrido. No se podra cubrir ninguna
cafieria, hasta 24 horas como minimo después de terminada la junta, ni antes de
efectuada la primera prueba hidraulica.

Articulo 42.- Albafiileria:

Todos los trabajos de albafiileria destinados a instalaciones sanitarias se construiran con
mamposteria de ladrillos comunes, la mezcla de asiento se preparara con material
hidréfugo debera ser de arena y cemento en proporcion 1:4. Los Revoques tendran un
espesor minimo de 0,02 m. y constaran de una capa de 0,018 m de mezcla indicada para
revoques impermeables, debiendo terminarse con un alisado de cemento puro hasta
llegar al espesor indicado.

Articulo 52.- CAmaras y receptaculos:
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Camaras de inspeccién: en todos los casos seran de mamposteria, se construiran sobre

una base de hormigén de 15 cm de espesor y las canaletas de las mismas seran
construidas en forma de medias cafias, de igual didametro al de los cafios respectivos,
formando curvas adecuadas que identifiquen los distintos accesos con el cafio de salida;
las medias cafias se prolongaran verticalmente por lo menos 20 cm en los lados donde
choquen las descargas, formando asi cojinetes con pendientes hacia las canaletas, sobre
estos cojinetes solo pueden desaguar libremente, en cualquier angulo y sin canaletas,
aguas servidas provenientes de artefactos que no arrastren normalmente materias en

suspension, deberd existir un desnivel entre la salida y entradas de 5 cm.

Bocas de desaglies: Se construirdn en mamposteria, se terminaran con un alisado

cementicio, llevaran rejilla con marco y contramarco rebatible de perfil L 2” x 3/16” con
un enrejado de planchuela de hierrode 1 4” x 1/8”.

Piletas de patio: seran de PP (polipropileno de igual calidad que la cafieria empleada en la

instalacién), y las tapas de las mismas seran de acero inoxidable, que se fijaran al marco,
selladas (con sellador siliconado tipo vidriero), tornillos y tacos para tal fin.

Cdmaras para valvulas ubicadas bajo piso: las mismas alojaran las valvulas de corte del

servicio de agua. Construyéndose una por cada ingreso de la cafieria al modulo. Seran de
mamposteria revocada de 0,40 x 0,50 cm, con marco de hierro y tapa rebatible de chapa
negra texturada N2 14 con bisagras se la entregara pintada con convertidor de oxido vy
pintura epoxi. Las valvulas alojadas seran del tipo esféricas de doble union.

Articulo 62.- De los materiales:

La Contratista esta obligada a presentar muestra de todos los materiales y sus accesorios
antes del comienzo de los trabajos. En general deberan ser de FABRICACION NACIONAL.

Mediante nota de pedido dirigida al Inspector de la Obra; comunicara el momento en que
pondra a disposicion las correspondientes muestras.

Una vez evaluada por la inspeccién, ésta emitira informe detallado de la aceptacion o
rechazo total o parcial de dichas muestras y notificara a la Contratista mediante orden de
servicio.

Segln los casos las caracteristicas de los materiales a emplear en obra seran:
Bdsico Sanitario y Desagies Pluviales:

Cafierias v accesorios para sistemas primarios y secundarios: Para las instalaciones se

utilizardn: para caferias primarias, cafios de "PP (polipropileno) de 2,7 mm de espesor"
tipo Awaduct o similar, y para cafierias secundarias y ventilaciones “PP (polipropileno) de
1,8 mm de espesor”; tipo Awaduct o similar.

Para la sujecion de las instalaciones suspendidas y cafios de lluvia se emplearan grampas
o accesorios recomendados por el fabricante acordes para tal fin, o en su defecto se
realizardn especialmente de hierro dulce, construidos con planchuelas de 1" x 1/8", las
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que se pintaran previamente a su colocaciéon con una mano de Convertidor de Oxido y
otra de Pintura Epoxi y cuando deban quedar embutidas, se macizaran perfectamente los
espacios libres hasta el plomo del parapeto.

Provisién de agua fria y caliente

Cafios y accesorios para conduccién de agua fria y caliente: Seran de PPR tipo 3 (tipo

agcuasystem o similar), para unién por termofusion destinados al transporte de liquidos
bajo presién. Las partes de la cafieria que se encontrase a la intemperie deberan estar
protegidas al efecto de la radiacion ultravioleta, para lo cual se lo encintara con cinta de
aluminio adhesiva para tal fin. En ningln caso se lo pintara.

En todo tipo de conexiones terminales de la instalacion, que se utilice para acoplar o
desacoplar elementos, como, conexiones flexibles, canillas de servicio, valvulas
automaticas de pared, etc., se utilizaran conexiones con inserto de bronce de la misma
marca y calidad que los cafios y accesorios a emplear.

Griferia sanitaria: se designan con este nombre a los elementos que permiten controlar o

cortar la afluencia de agua del sistema segun las necesidades. En todos los casos dicha
griferia serd de 1ra calidad y estar avaladas por una marca reconocida.

Vélvulas a esfera: las mismas seran preferentemente a doble unidn, cuya seccién se

especifica en planos. En caso de colocarse en camaras bajo piso, o puentes de empalme
se fijaran a la cafieria mediante uniones bridadas (de no ser a doble union), de forma que
permitan un facil reemplazo de la misma en caso de ser necesario.

Vélvulas de limpieza para tanques: seran de la misma marca y calidad que los cafios y

accesorios a emplear, y cuya seccién se especifica en planos.

Valvulas de retencién: seran de la misma marca y calidad que los cafios y accesorios a

emplear, y cuya seccion se especifica en planos. Se fijardn a la cafieria mediante uniones
bridadas, de forma que permitan un facil reemplazo de la misma en caso de ser necesario.

Llave de paso: este tipo de llaves se utilizardn en los Mddulos Sanitarios, seran para

embutir de la misma marca y calidad que los cafios y accesorios a emplear. Estas se
utilizaran para sectorizar el agua de las canillas o valvulas automaticas en piletones,
lavamanos o bachas, etc. Los didmetros de las mismas se indicaran en planos.

Canillas de servicio: seran de @ %" y con acople para manguera, se colocaran sobre pared

y estan destinadas para facilitar la limpieza de los locales.

Vélvulas para inodoros: serdn las provistas por el fabricante en el depdsito de descarga

del inodoro.

Griferia_en general: seran cromadas y se las colocard teniendo en cuenta todas las

prescripciones del fabricante.

Artefactos: En general seran 1ra Calidad y se utilizaran los de loza blanca mono coccién, a
excepcion de fa de pileta de cocina que serd de acero inoxidable.
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Inodoros: serdn a pedestal y estaran provistos de depdsito de descarga de loza. El mismo
se fijara al piso con sellador siliconado tipo vidriero, tacos de fijacion y tornillos de bronce
con cabeza roscada.

Lavatorios: estaran provistas de su correspondiente pie, o ser aptas para colgar. Las
grampas de fijacion serdn galvanizadas de buena calidad y ademas se fijaran con tornillos
cromados, tacos de fijacion y sellador siliconado tipo vidriero.

Tanques de agua (de fabricacion estandar): Serdn de PVC Tricapa (aprobados) su

capacidad se indicara en planos. Estaran provistos de cafio de ventilacién con malla de
cobre.

Instalacién servicio contra incendios:

Caflos y accesorios para_servicio contra incendios: Se emplearan caflos de hierro

galvanizado roscado con accesorios del mismo material, de acuerdo a la normativa
vigente.

Valvulas: las vdlvulas de incendio serdn de bronce pulido con volante, apertura y cierre,
salida rosca manguera a 452 con tapa a cadena, didmetros establecidos segun
reglamentacion.

Mangueras: seran de Nylon, didmetro que corresponda, sellos de calidad norma IRAM,
uniones tipo mandril de bronce forjado de marca reconocida. Se incluiran llaves de
ajustes uniones de hierro fundido y una longitud minima segun ubicacion de gabinete.

Lanza: construida por un tubo sin costura, de cobre reforzado, con entrada y salida de
bronce forjado. Didmetro de entrada y salida seglun corresponda y tipo de boquilla
regulable chorro niebla.

Gabinetes: Las valvulas, mangueras, lanza, llaves de ajustes, se instalaran en nichos
metadlicos fondo y costado en chapa N216, marco de frente y contramarco y dimensiones
segln corresponda con frente de vidrio simple entero iran pintados reglamentariamente.
En su interior llevaran soporte para manguera y lanza.

Boca Impulsién: se colocaran en lugares indicados en plano las bocas de impulsién para

motobombas de bomberos. La cafieria alcanzara la linea municipal terminando en una
valvula de boca tipo "teatro" con volante de apertura y cierre, salida a rosca hembra,
didmetro 63,5mm., inclinada 452 hacia arriba, que permita conectar mangueras del
servicio de bomberos. Para alojar la véalvula se construird una camara de hormigdn
armado de 0,40 x 0,40 m. con tapa reglamentaria de facil apertura, estampado sobre ella
la palabra "bomberos" en letra de 10 cm.-

Articulo 72.- Inspecciones y pruebas:

La Inspeccion General, las inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes que figuren
en este articulo, las preparara el contratista y se practicaran en presencia del personal
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técnico de la Inspeccién, poniendo en conocimiento de la misma con la anticipacion
debida, la fecha y hora en que se lleven a cabo.

Las inspecciones y pruebas que deberdn practicarse son:
Basico Sanitario y Desagles Pluviales:
1) Materiales en obra.
2) Zanjas.
3) Fondo de: cdmaras en general, fosas sépticas, bocas de registros y desaguies, saltos, etc.

4) Se inspeccionara que todo sistema de cafieria para la evacuacion de efluentes se
construya segun planos, que sean lo mas directas posibles y que se pueda acceder a
cualquier punto del sistema en caso de desobstrucciones futuras. Esto se tendra en cuenta
al momento de armar saltos, bocas de inspeccion, o cambios de direccion en las mismas.

5) En el caso de construirse sistemas, o partes de sistemas similares el Contratista debera
armar uno de muestra para que este sea analizado y aprobado por la inspeccién, previo a la
construccion simultanea de los mismos.

6) Hormigon para recubrimientos de cafierias.
7) Hormigon para asiento de cafierias.

8) Primera prueba hidraulica de los tirones de cafieria entre camaras o entre camaray
pozos en general.

9) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio y bocas de acceso). También se incluirdn en esta prueba hidrdaulica, todas
las cafierias verticales de descarga o de descarga y ventilacion que reciba desagies de
artefactos o receptdculos situados en pisos altos (incluso embudos de Iluvia) y asi mismo
primera y Unica prueba hidraulica de toda cafieria vertical de ventilacion o vertical de lluvia.

10) Camaras rusticas (las de albafiileria, y las de hormigdén armado cuando éstas sean
construidas en el lugar de su emplazamiento definitivo).

11) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en el inciso tercero de este
articulo, cargandolos totalmente.

12) Piletas de lavar o bachas, colocadas (las que se construyan fuera del lugar de
emplazamiento definitivo).

13) Piletas con agua, o bachas totalmente cargadas.
14) Ventilacion exterior.

15) Se pasara un tapon (cuyo diametro tenga 1 cm. menos que el del cafio) a todas las
cafierias de 0.110 m. y de didmetro mayores que descarguen en una camara cualquieray a
todas las cafierias de esos mismos didmetros que se enlacen a las anteriores por medio de
ramales, exceptuando de unas y otras la parte vertical situada arriba del nivel de la
palangana de los inodoros del piso bajo.
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En los mismos desagles pluviales horizontales de piso bajo también estd incluida la
prueba de tapon.

16) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los incisos sextos y séptimos
de este articulo excluidas las descargas verticales de lluvia y las cafierias verticales de
ventilacion.

17) Descarga de: rejillas de piso, bidet, lavatorios, bocas de desagiies, piletas de lavar,
piletas de cocina, piletas para cualquier otro uso, receptaculo para duchas, etc.

18) Bridas de inodoros, colocadas.

19) Desagote demolicion y relleno (con capas de tierra y cal alternadas y compactadas), de
todo Pozo Negro y Cdmaras (de uso sanitario), fuera de servicio.

20) Béveda o losa y sellado de pozos negros.
21) Enlace de la cloaca bajo vereda de ser necesario.

22) Revoques impermeables de muros (incluso detrds de bafieras para revestir o embutir) y
pendientes de pisos hacia las rejillas.

23) Se inspeccionard que los encadenados, vigas de apeo o cualquier otra estructura no
obstaculice el normal tendido de cafieria, segun las pendientes indicadas por las normas
vigentes para cada caso. Debiendo la Empresa construir dichos elementos estructurales por
debajo o por encima de estos niveles.

24) Inspeccion general.

25) Cumplido lo ordenado en la inspeccidn general si hubiera lugar ademas de las
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente la inspeccion podra exigir la
realizacion de otras que estime necesarias y la repeticién de aquella que juzgue
conveniente.

Provisién de agua fria y caliente

1) Cafierias de agua corriente y cafierias para agua caliente si la hubiere (éstas con agua
fria). Dichas cafierias antes de ser revestidas seran cargadas con agua y probadas a una
presion de 5 atmodsferas durante dos horas, no debiendo acusarse filtraciones en las juntas
de las cafierias.

2) Piletas de lavar o bachas, colocadas (las que se construyan fuera del lugar de
emplazamiento definitivo).

3) Piletas con agua, o bachas totalmente cargadas.
4) Normal funcionamiento y estado de todos los artefactos y accesorios
5) Normal funcionamiento y estado de todas las griferias y accesorios

6) Inspecciones y pruebas del Servicio contra incendio, se haran las que exijan los
Organismos pertinentes.

7) Inspeccién general.
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8) Cumplido lo ordenado en la inspeccion general si hubiera lugar ademas de las
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente la inspeccion podra exigir la
realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion de aquella que juzgue
conveniente.

Articulo 89. - Conceptos finales:

En todos los casos, los trabajos se ejecutaran con mano de obra especializada y los
materiales a emplearse seran de primera calidad normalizados y de marca reconocida. No
se aceptaran materiales y mano de obra que no respondan a las exigidas en los pliegos.
Las instalaciones se ajustaran a los planos generales y de detalles que se adjuntan al

pliego.

Cualquier modificacion en cuanto a lo planificado y/o a la calidad de materiales a utilizar,
deberan ser debidamente justificados, y notificado previamente, quedando sujeta su
autorizacion a la Inspeccién de Obra.

Generalidades

El proyecto cuenta con criterios de disefio de gran relevancia para la implantacion de
medidas de seguridad que son la compartimentacidn y sectorizacidon, que para el tipo de
edifico son tan importante como la prevencion, evacuacion y sefializacion.

A modo de zonificacién de uso, podemos diferenciar el hall de acceso y sala de espera que
es el drea concurrida por personas ajenas al uso cotidiano del edificio, pero de baja
intensidad. El resto del edificio es casi exclusivo para personal estable del edificio,
distribuidos en compartimentos separados y a su vez sectorizados.

Sistema Contra Incendio y Medidas de Evacuacion:

El sistema contra incendio y las medidas de evacuacion que se proyecta para el edificio,
estdn propuestas acorde a las caracteristicas descriptas y especialmente a su
funcionamiento. Las mismas comprenden el conjunto de condiciones de construccion,
instalacion y equipamiento que se deben disponer a fin de cumplir con los siguientes
objetivos que se persiguen:

- Dificultar la gestacion de incendios.

- Limitar el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio

- Generar la mayor eficiencia en la evacuacion de las personas.

- Facilitar la intervencion de los equipos de rescate y de extincién de incendios.
- Proveer las instalaciones de extincion.

Sistema de agua contra incendio:
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El edificio cuenta con un servicio de agua contra incendio compuesto por tanque elevado
de reserva de uso exclusivo, cafierias, valvulas, conexiones de mangueras y equipo
complementario. Eltanque esta situado a una altura tal que asegura la suficiente presion
hidraulica.

El sistema cuenta con 2 bocas, una ubicada en el pasillo de servicio y la otra en el hall de
acceso y mostrador. Cada boca de incendio esta ubicada a 1 metro de altura sobre el nivel
del piso y provista de una manguera de tela de 20 metros de longitud, con sus uniones de
bronce a rosca, empatilladas a mandril, capaz de soportar sin pérdidas la presion maxima
existente en la cafieria.

Sistema de Previsién Contra Incendio:

El edificio cuenta de las siguientes instalaciones de previsidon contra incendios:

Sistema de Extincidn manual:

El sistema estd constituido por extintores manuales portatiles, contemplando 2 tipos
distintos de matafuegos atentos a las caracteristicas de los recintos, el material de
almacenamiento y la carga de fuego.

Los extintores que se disponen son tipo: BC y ABC. Se ubicaran en lugares accesibles sobre
las vias de evacuacidon, a una altura de 1,30m, en ningln caso superaran el 1,50m vy
estaran debidamente sefializados con el pictograma correspondiente.

Medidas de Evacuacion:

El edificio presenta una disposicion de los ambientes de tipo lineal. El eje principal del
esquema es la via de circulacién que constituye el pasillo principal de las oficinas, de un
ancho de 1,20 m y aproximadamente 30 mt de largo, resulta un trayecto directo a puertas
ubicadas en sus dos laterales.

Sistema de luces de emergencia:

El sistema de luces de emergencia estda compuesto por ldmparas leds que se activan de
forma automatica en el momento de fallo de la red, con el fin de garantizar la iluminacion
ante el fallo del suministro eléctrico y aportar a la evacuacion del edificio.

Sefializacion:

Toda la edificacidn cuenta con sus ambientes sefializados, con los pictogramas ubicados
estratégicamente para indicar: las rutas de escapes, las salidas habituales y las salidas de
emergencias. Las vias de circulacion de los sectores de boxes y los desniveles de piso,
como escalones e inicios de rampas cuentan con una cinta foto luminiscente. También,
se cuenta con carteles de informacion del equipo contra incendio de utilizacion manual y
de advertencia como tableros eléctricos.

Elementos de actuacidén y proteccién
Sector de Obras Publicas
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El edificio contard con una serie de elementos bdsicos esenciales para la actuaciéon
temprana en el control de incidentes. Ellos son los siguientes

Primeros auxilios:

Se dispone de 1 botiquin, ubicado en el drea de atencién al publico, contard con
elementos y medicamente bdsicos esenciales para una atencion primaria. En el lugar de
su localizacidn se colocara un cartel de indicacion.

Mantas Ignifugas:

Estos elementos permiten una rdpida actuacién para el control de incidentes tales como
derrames y en el caso de fuegos pequefios evitando la propagacion. Asi también para la
atencion de personas con quemaduras y salpicaduras.

Deben ubicarse en los boxes donde exista el factor de riesgo que desencadene la
necesidad de su utilizacién como ser las mesas de trabajo.

Alarma de Evacuacién:

Disefiada para alertar del peligro a todo el personal que ocupa el edificio. Todo el
personal debe estar familiarizado con la localizacion de los pulsadores de la alarma de
incendios que estaran ubicados correctamente sefializados en planta baja y planta alta.
Cada pulsador se conectard a una sirena con luz estroboscopica de al menos 100dB.

23.1 Provisidn, instalacién y puesta en servicio de Central de Datos

Provision, instalacion y puesta en servicio de Central de Datos de 160 puertos para
Puestos datos Cat 6e.

El Contratista deberd proveer e instalar el sistema de datos completo para la totalidad de
las bocas de datos ubicadas en puestos de trabajo como indica el plano, contemplando
bocas de red en patch panel, patchcord, switch en el rack mural. Los componentes seran:

1- Rack mural:
El Contratista deberd proveer e instalar la totalidad de los componentes de la red de
datos en rack(s) modulares. Caracteristicas técnicas:

e Metadlico 19" de 42 Unidades

e Frente vidriado

e Puerta: Cristal templado con cerradura
e Color: Negro o Gris Oscuro
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2- Switch:
El switch debera ser instalado dentro del rack mural y conectado a la UPS.

Caracteristicas técnicas:

e 4 unidades Switch 1 Gigabit 48p+4sfp Marca de ref: HP Aruba 1930 + 4 sfp 10 GB

3- Instalacion de UPS
La UPS deberd tener una capacidad 6000VA con tomas de tres patas compatibles

para argentina. La misma se conectara a la toma corriente que se encontrara instalado
dentro del rack mural.

4- Patchcord
El cable que deberd ser usado para los patchcord es de Cat6, plugs o fichas RJ45
Cat6, y la norma que se utilizara es la T568A, cable directo.

5- Bocas de red
Las bocas de red que se encuentran embutidas, deberdn ser instaladas con
faceplate dobles + fichas Jack RJ45 Cat56, las mismas deberan ser crimpeadas con
la norma T568A, la cual también debera respetarse en el extremo del rack mural.

6- Armado de fichas JACK RJ45 extremo del rack
El armado de las fichas JACK RJ45 deberan respetar la norma T568A en ambos
extremos.

Caracteristicas técnicas:

e Plug o fichas JACK RJ45 Cat6

7- Cableado estructurado

El cableado estructurado de red, debera respetar la conduccion aérea y embutida
que estara prevista, el mismo no debera presentar dafios fisicos, como cortes, que el
cable sea aplanado, o quiebres a 902.

Caracteristicas técnicas:

e (Cable UTP Caté.

24.1 Provision, instalacién y puesta en servicio de Red de Video

ALCANCE
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La presente documentacion incluye todas las tareas necesarias para la provision y
colocacién de 25 Camaras IP 4 MP Domo exterior, Lente 2.8mm y EXIR 30 metros, junto
con los equipos vy sistemas de grabacién, etc. Y su puesta en servicio. A modo
general, se prevén las siguientes tareas:

e Instalacién y configuracion del NVR. -

e Instalacién y configuracion del NVR acerca del modo de grabacion, a decidir el dia
de la instalacién y verificacion por parte de personal de Ministerio Publico Fiscal.

e Instalacién y configuracion de cdmaras de seguridad.

e Configuracion y tendido.

e Instalacion y configuracion del RouterWifi con el sistema de camaras de seguridad.

e Tendido del cableado estructurado para las cdmaras y bocas de red.

e Instalacién y configuracion de la App del sistema de cdmaras, debera configurarse
en por lo menos dos teléfonos celulares.

e (Capacitacién de por lo menos dos usuarios del Ministerio Publico Fiscal sobre el
funcionamiento de la App del sistema de cdmaras.

Los trabajos incluirdn la provision total de la mano de obra, equipos electrénicos,
materiales, maquinarias y herramientas para la completa realizacion de los trabajos
descriptos en la presente documentacion.

La cantidad y ubicacion de las camaras puede variar segln observaciones realizadas
por la Contratista en la visita previa a presentacion de ofertas.

Cableado de Red

El cableado de red a utilizar sera del Tipo Cable UTP Cat 6e interior, (primeras
marcas) y los conectores RJ45 serdan primeras marcas.

CANALIZACIONES, CANERIAS, MONTAJE Y PROTECCIONES

El cableado de las cdmaras instaladas no puede quedar con el cable expuesto (salvo que
asi los disponga el responsable de la obra del Ministerio Publico Fiscal), para eso deberan
utilizar canalizaciones, cafierias o bandejas para tal fin, indicadas por el responsable de
RED de Ministerio Publico Fiscal.

25.1 Letra Corpdrea en Acero inoxidable

MATERIAL: Acero Inoxidable | Color Plata

TEXTO 1: MINISTERIO PUBLICO FISCAL | PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
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TEXTO 2: MPF (LOGO) (2 unidades)
TIPOGRAFIA: Gill Sans MT

CUERPO TIPOGRAFICO:

01. MINISTERIO PUBLICO FISCAL: 786pt

02. PODER JUUDICIAL DE TUCUMAN: 591pt
ALTURA TOTAL: 1,17m

LOGO MINISTERIO PUBLICO FISCAL (MEDIDAS: 96cm x 66¢cm). (Se verificaran las medidas
antes de la realizacion)

Con iluminacién | Led Color blanca

COLOCACION: Incluida

25.2 Cartel acero inoxidable para locales

Cartel para nominar locales En Acero inoxidable 20x10cm. Espesor 1 mm. Incluye
elementos de fijacion. Medidas: 20 x 10 cm.

25.3 Placa inauguracion acrilica y base de madera lustrada
Placa Profesional Homenaje De Bronce Grabado con base en Madera. Madera de pino

pintada como base, la placa es de bronce grabada con laser. Con embellecedores. Incluye
elementos de fijacion. Medidas: Base madera: 34 x 24 cm. Base acrilica: 30 x 20 cm.

26.1 Colocacién de piedra decorativa y granza

Una vez terminadas las obras y realizada la limpieza de escombros y nivelacion, en el sector
sefialado en planimetria, se colocard piedra decorativa y granza.
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27.1 Mueble de cocina bajo mesada

Disefio, medidas y detalles en planillas adjuntas. Medidas: Ancho: 0,50mt. Alto total:
0.82mt. Largo: 2.50 mt.

Bajo mesada Placa de MDF 15mm recubierto de melamina blanca. 4 puerta de abrir con
estante interior intermedio (Bisagra de cazoleta recta) y 6 cajones (Correderas
telescépicas). Manijas tirador de Aluminio. Ancho: 19mm. Distancia e/centros: 160mm.
Zocalo de aluminio. Alto 100 mm.

27.2 Mostrador + revestimiento wall panel

Mostrador de Placas de MDF 25 mm color blanco y ceniza mate o similar. Medida de 240
cm ancho de largo, por 60 cm de profundidad. Debera permitir ubicar los elementos de
trabajo (teléfono, ordenador con su respectiva impresora o fotocopiadora) y aun asi
guedara un espacio generoso para la escritura manual. La tapa pasa-cables permitirad que
los mismos no estén a la vista. Su altura de 108 cm permitird al publico una postura ideal
para manipular formularios, firmar o simplemente apoyarse. Los bordes (Cantos) pldsticos
(ABS-PVC) lo hardn muy resistente a golpes y no se despegaran con el paso del tiempo.
Regatones plasticos con regulacion de altura.

Detras del mostrador se instalara Revestimiento de PVC Wall Panel color ceniza mate o a
eleccion de Direccion Técnica. Espesor 23 mm, ancho 16 cm. Sector a cubrir: 6 m2
aproximadamente.
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DIMENSIONES

I PARCIAL

Ne CANTIDAD| UNID. TARGO ANCHO 270 TOTAL
Demolicion integral edificacion existente
1,00 gl 1,00
1,00
2.1 |Excavacion manual
1,00 m3 1,80 1,80 1,50 4,86
1,00 m3 2,00 1,00 1,50 3,00
1,00 m3 2,00 1,10 1,50 3,30
5,00 m3 2,20 1,10 1,50 18,15
1,00 m3 2,70 1,50 1,50 6,08
1,00 m3 1,25 1,25 1,50 2,34
1,00 m3 2,50 1,00 1,50 3,75
3,00 m3 1,60 1,60 1,50 11,52
1,00 m3 5,50 6,00 1,50 49,50
1,00 m3 1,90 1,90 1,50 542
2,00 m3 1,80 1,80 1,50 9,72
1,00 m3 2,00 2,00 1,50 6,00
1,00 m3 2,30 1,30 1,50 4,49
2,00 m3 1,20 2,20 1,50 7,92
2,00 m3 2,50 1,25 1,50 9,38
1,00 m3 1,50 1,50 1,50 3,38
148,79
2.2 |Relleno y compactacion con tierra
1,00 m3 1,00 4,00 3,00 12,00
1,00 m3 3,65 7,50 3,00 82,13
94,13
3.1 |Hormigon de limpieza 5 cm
1,00 m3 1,80 1,80 0,05 0,16
1,00 m3 2,00 1,00 0,05 0,10
1,00 m3 2,00 1,10 0,05 0,11
5,00 m3 2,20 1,10 0,05 0,61
1,00 m3 2,70 1,50 0,05 0,20
1,00 m3 1,25 1,25 0,05 0,08
1,00 m3 2,50 1,00 0,05 0,13
3,00 m3 1,60 1,60 0,05 0,38
1,00 m3 5,50 6,00 0,05 1,65
1,00 m3 1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 m3 1,80 1,80 0,05 0,32
1,00 m3 2,00 2,00 0,05 0,20
1,00 m3 2,30 1,30 0,05 0,15
2,00 m3 1,20 2,20 0,05 0,26
2,00 m3 2,50 1,25 0,05 0,31
1,00 m3 1,50 1,50 0,05 0,11
4,96
3.2 |Bases de Hormigon Armado
1,00 m3 1,80 1,80 0,30 0,97
1,00 m3 2,00 1,00 0,30 0,60
2,00 m3 2,00 1,10 0,30 1,32
1,00 m3 2,70 1,50 0,30 1,22
5,00 m3 2,20 1,20 0,30 3,96
1,00 m3 1,25 1,25 0,30 0,47
1,00 m3 1,00 2,50 0,30 0,75
2,00 m3 1,60 1,60 0,30 1,54
1,00 m3 6,00 5,50 0,50 16,50
1,00 m3 1,90 1,90 0,30 1,08
1,00 m3 1,60 1,60 0,50 1,28
2,00 m3 1,80 1,80 0,30 1,94
1,00 m3 2,00 2,00 0,30 1,20
1,00 m3 1,30 2,30 0,30 0,90
1,00 m3 2,20 1,10 0,50 1,21
1,00 m3 2,50 1,25 0,50 1,56
1,00 m3 2,50 1,25 0,55 1,72
1,00 m3 1,50 1,50 0,30 0,68
38,89
3.3 |Vigas de Hormigon Armado
Viga Cantilever
VC.T-1.4 [C27 - C21] 1,00 m3 2,48 0,40 0,50 0,50
VC.T-1.4 [C8 - C9] 1,00 m3 3,36 0,40 0,50 0,67
VCT-1.4[C29-C30]| 1,00 m3 3,36 0,40 0,50 0,67
VC.T-1.4 [C17 - C9] 1,00 m3 3,15 0,40 0,50 0,63
VC.T-1.4 [C30 - C17] 1,00 m3 4,65 0,40 0,50 0,93
VC.T-2.4 [C29 - C16] 1,00 m3 4,60 0,40 0,60 1,10
VC.T-1.4 [C16 - C8] 1,00 m3 3,20 0,40 0,50 0,64
VC.T-1.4 [C16 - C17] 1,00 m3 3,47 0,40 0,50 0,69
VCT-1.4[C28-C15]] 1,00 m3 4,60 0,40 0,50 0,92
VC.T-1.4 [C15-C7] 1,00 m3 3,20 0,40 0,50 0,64
VC.T-1.4 [C14 - C6] 1,00 m3 3,20 0,40 0,50 0,64
VC.T-1.4 [C12 - C3] 1,00 m3 3,20 0,40 0,50 0,64
VC.T-1.4 [C11 - C2] 1,00 m3 3,20 0,40 0,50 0,64
VC.T-1.4 [(C18-C10) - C11]| 1,00 m3 4,30 0,40 0,50 0,86
VCT-2.4[C22 - (C18-C10)]] 1,00 m3 4,60 0,40 0,60 1,10
VC.T-2.4[C1-C2] 1,00 m3 4,35 0,40 0,60 1,04
VC.T-2.4 [(C18-C10) - C1] 1,00 m3 3,20 0,40 0,60 0,77
VC.T-1.4 [C24 - C12] 1,00 m3 4,60 0,40 0,60 1,10
VC.T-1.4 [C23 - C11] 1,00 m3 4,60 0,40 0,60 1,10
VC.T-2.4 [C22 - C23] 1,00 m3 4,35 0,40 0,60 1,04
VC.T-1.4 [(C25-C26-C13-C19-C20) - C4] 1,00 m3 12,26 0,40 0,50 2,45
VC.T-2.4 [(C25-C26-C13-C19-C20) - C5] 1,00 m3 8,30 0,40 0,60 1,99
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Vigas de atado

C.5.2 [C27 - C28] 1,00 m3 3,51 0,40 0,40 0,56
C.5.2 [C28 - C29] 1,00 m3 5,95 0,40 0,40 0,95
C.5.2 [C2-C3] 1,00 m3 4,31 0,40 0,40 0,69
C.5.2 [C3 - C4] 1,00 m3 4,15 0,40 0,40 0,66
C.5.2[C6-C7] 1,00 m3 3,51 0,40 0,40 0,56
C.5.2 [C7 - C8] 1,00 m3 5,94 0,40 0,40 0,95
C.5.2 [C21-C14] 1,00 m3 2,11 0,40 0,40 0,34
C.5.2[C11-C12] 1,00 m3 4,31 0,40 0,40 0,69
C.5.2 [C23 - C24] 1,00 m3 4,31 0,40 0,40 0,69
C.5.2 [C12 - (C25-C26-C13-C19-C20)] 1,00 m3 9,26 0,40 0,40 1,48
C.5.2 [(C25-C26-C13-C19-C20) - C14] 1,00 m3 12,06 0,40 0,40 1,93
C.5.2 [C21 - (C25-C26-C13-C19-C20)] 1,00 m3 7,80 0,40 0,40 1,25
C.5.2 [C27 - (C25-C26-C13-C19-C20)] 1,00 m3 7,80 0,40 0,40 1,25
C.5.2 [C4 - C5] 1,00 m3 3,45 0,40 0,00 0,00
C.5.2 [C5 - C6] 1,00 m3 3,41 0,40 0,40 0,55

Viga de Fundacion
Tramo: V-101framo: V-102framo: V-103 1,00 m3 12,92 0,20 0,30 0,78
Tramo: V-104framo: V-105framo: V-106 1,00 m3 16,17 0,20 0,30 0,97
Tramo: V-107 1,00 m3 3,46 0,20 0,30 0,21
Tramo: V-108framo: V-109framo: V-110 1,00 m3 6,77 0,20 0,30 0,41
Tramo: V-111framo: V-112ramo: V-113 1,00 m3 12,81 0,20 0,30 0,77
Tramo: V-114framo: V-115framo: V-116 1,00 m3 6,86 0,20 0,30 0,41
Tramo: V-117framo: V-118framo: V-119 1,00 m3 12,81 0,20 0,30 0,77
Tramo: V-120framo: V-121framo: V-122 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-123Mramo: V-124 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-125Mramo: V-126 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-127framo: V-128framo: V-129 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-130 1,00 m3 2,50 0,20 0,30 0,15
Tramo: V-131framo: V-132framo: V-133 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-134ramo: V-135 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-136Mramo: V-137 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-138framo: V-139 1,00 m3 7,80 0,20 0,30 0,47
Tramo: V-140framo: V-141framo: V-142 1,00 m3 12,81 0,20 0,30 0,77
Tramo: V-143Mramo: V-144ramo: V-145 1,00 m3 10,37 0,20 0,30 0,62
Tramo: V-146Mramo: V-147 1,00 m3 9,30 0,20 0,30 0,56

Viga de entrepiso
Tramo: V-201framo: V-202ramo: V-203 1,00 m3 9,87 0,20 0,50 0,99
Tramo: V-204framo: V-205framo: V-206 1,00 m3 14,58 0,20 0,50 1,46
Tramo: V-207@ramo: V-208 1,00 m3 9,36 0,20 0,50 0,94
Tramo: V-209ramo: V-210 1,00 m3 6,77 0,20 0,40 0,54
Tramo: V-211Mframo: V-212Mramo: V-213 1,00 m3 9,89 0,20 0,50 0,99
Tramo: V-214framo: V-215 1,00 m3 6,35 0,20 0,50 0,64
Tramo: V-216ramo: V-217Mframo: V-218 1,00 m3 14,12 0,20 0,50 1,41
Tramo: V-219 1,00 m3 3,36 0,20 0,50 0,34
Tramo: V-220framo: V-221 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-222Mramo: V-223ramo: V-224 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-225Mramo: V-226 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-227Mramo: V-228 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-229amo: V-230framo: V-231 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-232 1,00 m3 2,50 0,20 0,40 0,20
Tramo: V-233framo: V-234framo: V-235 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-236ramo: V-237ramo: V-238 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-239framo: V-240 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-241ramo: V-242 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-243ramo: V-244 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-2450ramo: V-246ramo: V-247 1,00 m3 9,89 0,20 0,50 0,99
Tramo: V-248framo: V-249ramo: V-250 1,00 m3 11,02 0,20 0,50 1,10
Tramo: V-251ramo: V-252ramo: V-253 1,00 m3 12,81 0,20 0,50 1,28

Viga de terraza
Tramo: V-301ramo: V-302 1,00 m3 10,28 0,20 0,40 0,82
Tramo: V-303ramo: V-304 1,00 m3 6,78 0,20 0,40 0,54
Tramo: V-305framo: V-306ramo: V-307 1,00 m3 9,89 0,20 0,40 0,79
Tramo: V-308framo: V-309 1,00 m3 6,35 0,20 0,40 0,51
Tramo: V-310framo: V-311ramo: V-312 1,00 m3 14,12 0,20 0,40 1,13
Tramo: V-313 1,00 m3 3,36 0,20 0,40 0,27
Tramo: V-314framo: V-315Mramo: V-316 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-317 1,00 m3 2,50 0,20 0,40 0,20
Tramo: V-318framo: V-319 1,00 m3 5,30 0,20 0,40 0,42
Tramo: V-320framo: V-321framo: V-322 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-323Mramo: V-324ramo: V-325 1,00 m3 9,89 0,20 0,40 0,79
Tramo: V-326framo: V-327framo: V-328 1,00 m3 11,02 0,20 0,40 0,88
Tramo: V-329Mramo: V-330framo: V-331 1,00 m3 12,81 0,20 0,40 1,02
Tramo: V-332 1,00 m3 3,20 0,20 0,40 0,26
Tramo: V-333 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
Tramo: V-334framo: V-335 1,00 m3 7,80 0,20 0,40 0,62
70,73
3.4 |Losa de Hormigon Armado
Escalera 1,00 m3 3,36 2,50 0,20 1,68
1,68
3.5 |Columna de Hormigon Armado

C1l 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C2 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C3 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C4 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C5 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
Cé 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
Cc7 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
8 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C9 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C10 1,00 m3 0,20 0,30 4,50 0,27
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Cl1 1,00 m3 0,20 0,30 4,50 0,27
C12 1,00 m3 0,20 0,30 4,50 0,27
C13 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
Cl4 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C15 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
Cl6 1,00 m3 0,20 0,30 4,50 0,27
C17 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C18 1,00 m3 0,20 0,30 4,50 0,27
C19 1,00 m3 0,20 0,20 8,00 0,32
C20 1,00 m3 0,20 0,20 8,00 0,32
C21 1,00 m3 0,20 0,25 8,00 0,40
C22 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C23 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C24 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C25 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C26 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C27 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C28 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C29 1,00 m3 0,20 0,40 8,00 0,64
C30 1,00 m3 0,20 0,30 8,00 0,48
C31 1,00 m3 0,20 0,25 1,50 0,08
C32 1,00 m3 0,20 0,25 1,50 0,08
14,70
3.6 |Losa de Viguetas pretensadas
Entrepiso
Ul 1,00 m2 1,20 3,40 4,08
U2 1,00 m2 3,20 4,30 13,76
U3 1,00 m2 3,20 4,30 13,76
U4 1,00 m2 3,20 4,30 13,76
uUs 1,00 m2 3,20 4,30 13,76
U6 1,00 m2 3,20 3,36 10,75
u7 1,00 m2 3,20 3,46 11,07
uUs 1,00 m2 3,20 5,95 19,04
U9 1,00 m2 1,20 3,50 4,20
U10 1,00 m2 4,40 4,60 20,24
U1l 1,00 m2 4,40 4,60 20,24
u12 1,00 m2 4,40 4,60 20,24
U13 1,00 m2 2,20 2,10 4,62
U14 1,00 m2 2,20 2,10 4,62
U15 1,00 m2 3,40 4,60 15,64
Ul16 1,00 m2 4,60 5,95 27,37
u17 1,00 m2 3,50 4,60 16,10
U18 1,00 m2 1,20 2,50 3,00
Terraza accesible
Ul 1,00 m2 3,20 3,40 10,88
U2 1,00 m2 3,20 3,36 10,75
U3 1,00 m2 2,20 3,40 7,48
U4 1,00 m2 2,20 3,36 7,39
U5 1,00 m2 2,60 2,20 5,72
278,48
3.7 |Tabique de Hormigon Armado
Ascensor
M1 1,00 m3 2,70 0,15 8,00 3,24
M1 1,00 m3 2,50 0,15 8,00 3,00
M3 1,00 m3 2,70 0,15 8,00 3,24
9,48
4.1 |Mamposteria bajo capa aisladora
1,00 m3 32,80 0,20 0,50 3,28
1,00 m3 7,60 0,20 0,50 0,76
2,00 m3 0,47 0,20 0,50 0,09
2,00 m3 12,92 0,20 0,50 2,58
Descuento columnas 15,00 m3 0,20 0,30 0,50 -0,45
6,27
4.2 |Mamposteria de Apretada
2,00 m3 14,11 0,20 0,50 2,82
2,00 m3 7,60 0,20 0,50 1,52
2,00 m3 12,92 0,20 0,50 2,58
1,00 m3 2,90 0,20 0,50 0,29
1,00 m3 3,46 0,20 0,50 0,35
1,00 m3 5,10 0,20 1,00 1,02
1,00 m3 6,97 0,20 1,00 1,39
1,00 m3 7,60 0,20 1,00 1,52
1,00 m3 2,20 0,20 1,00 0,44
1,00 m3 4,36 0,20 1,00 0,87
12,81
4.3 |Mamposteria Ladrillo Hueco 18 x 18 x 33 cm
Frente 1,00 m2 2,54 2,85 7,24
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
Descuento puerta principal 1,00 m2 1,40 2,30 -3,22
Descuento columnas 2,00 m2 0,30 2,85 -1,71
Medianeras 1,00 m2 32,40 2,05 66,42
Descuento columnas 6,00 m2 0,30 2,05 -3,69
1,00 m2 32,40 3,15 102,06
1,00 m2 1,20 3,15 3,78
Descuento columnas 6,00 m2 0,30 3,15 -5,67
1,00 m2 7,60 2,05 15,58
Descuento columnas 1,00 m2 0,30 2,05 -0,62
1,00 m2 7,60 3,15 23,94
Descuento columnas 1,00 m2 0,30 3,15 -0,95
1,00 m2 32,40 2,05 66,42
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Descuento columnas 7,00 m2 0,30 2,05 -4,31
Descuento tabique hormigon 1,00 m2 2,00 2,05 -4,10
1,00 m2 32,40 3,15 102,06
1,00 m2 1,20 3,15 3,78
Descuento columnas 7,00 m2 0,30 3,15 -6,62
Descuento tabique hormigon 1,00 m2 2,00 3,15 -6,30
359,81
4.4 |Mamposteria Ladrillo Hueco 12 x 18 x 33 cm
Muro Interior 1,00 m2 3,00 2,50 7,50
1,00 m2 3,20 2,50 8,00
1,00 m2 3,20 2,50 8,00
23,50
4.5 |Mamposteria Ladrillo Hueco 8 x 18 x 25 cm
Muro Interior 2,00 m2 3,36 2,50 16,80
2,00 m2 2,26 2,50 11,30
1,00 m2 4,40 2,50 11,00
Descuento puertas 4,00 m2 0,70 2,05 -5,74
1,00 m2 1,00 2,05 -2,05
Muro Interior 1,00 m2 3,51 2,50 8,78
1,00 m2 3,36 2,50 8,40
1,00 m2 2,30 2,50 5,75
1,00 m2 2,00 2,50 5,00
Descuento puertas 3,00 m?2 0,70 2,05 -4,31
54,93
5.1 |Doble Capa aisladora horizontal
1,00 m3 32,80 0,20 6,56
1,00 m3 7,60 0,20 1,52
2,00 m3 0,47 0,20 0,19
2,00 m3 12,92 0,20 517
Descuento columnas 15,00 m3 0,20 0,30 -0,90
12,54
5.2 |Capa aisladora vertical
1,00 m3 32,80 0,50 16,40
1,00 m3 7,60 0,50 3,80
2,00 m3 0,47 0,50 0,47
2,00 m3 12,92 0,50 12,92
Descuento columnas 15,00 m3 0,20 0,50 -1,50
32,09
5.3 |Carpeta Cementicia Con Hidrofugo
Terraza accesible 1,00 m2 44,32 44,32
44,32
5.4 |Planchado cementicio
Planta baja 1,00 m2 32,40 2,55 82,62
1,00 m2 7,60 2,55 19,38
1,00 m2 17,28 2,55 44,06
1,00 m2 12,72 2,55 32,44
2,00 m2 0,67 2,55 3,42
Planta alta 1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 3,05 23,18
1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
Terraza accesible 1,00 m2 6,56 0,90 5,90
1,00 m2 7,60 0,90 6,84
1,00 m2 5,10 0,90 4,59
1,00 m2 2,00 0,90 1,80
1,00 m2 4,76 1,35 6,43
1,00 m2 8,00 1,00 8,00
1,00 m2 5,70 1,00 5,70
456,24
5.5 |Film de Polietileno
1,00 m2 32,40 7,60 246,24
246,24
5.6 |Aislacion termica en cubierta de chapa
1,00 m2 13,81 7,60 104,96
1,00 m2 9,26 7,60 70,38
1,00 m2 4,50 3,26 14,67
190,00
6.1 |Revoque interior grueso
Planta baja 1,00 m2 32,40 2,55 82,62
1,00 m2 7,60 2,55 19,38
1,00 m2 17,28 2,55 44,06
1,00 m2 12,72 2,55 32,44
2,00 m2 0,67 2,55 3,42
4,00 m2 3,20 2,50 32,00
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
1,00 m2 0,20 2,50 0,50
2,00 m2 3,36 2,50 16,80
6,00 m2 2,26 2,50 33,90
2,00 m2 4,40 2,50 22,00
2,00 m2 1,00 2,50 5,00
2,00 m2 2,50 2,55 12,75
6,00 m2 0,80 2,55 12,24
2,00 m2 0,75 2,55 3,83
Descuento aberturas 8,00 m2 0,70 2,05 -11,48
2,00 m2 1,00 2,05 -4,10
Planta alta 1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 3,05 23,18
1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
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2,00 m2 3,51 2,50 17,55
1,00 m2 0,10 2,50 0,25
2,00 m2 3,20 2,50 16,00
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
2,00 m2 3,36 2,55 17,14
2,00 m2 2,00 2,55 10,20
2,00 m2 2,30 2,55 11,73
3,00 m2 0,80 3,05 7,32
2,00 m2 2,50 3,05 15,25
2,00 m2 0,75 3,05 4,58
Descuento aberturas 6,00 m?2 0,70 2,05 -8,61
632,56
6.2 |Revoque interior fino preparado
Planta baja 1,00 m2 32,40 2,55 82,62
1,00 m2 1,70 2,55 4,34
1,00 m2 0,70 2,55 1,79
1,00 m2 13,76 2,55 35,09
1,00 m2 12,72 2,55 32,44
2,00 m2 0,67 2,55 3,42
3,00 m2 3,20 2,50 24,00
1,00 m2 2,60 2,50 6,50
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
1,00 m2 0,20 2,50 0,50
2,00 m2 3,36 2,50 16,80
1,00 m2 4,40 2,50 11,00
2,00 m2 1,00 2,50 5,00
2,00 m2 2,50 2,55 12,75
6,00 m2 0,80 2,55 12,24
2,00 m2 0,75 2,55 3,83
Descuento aberturas 6,00 m2 0,70 2,05 -8,61
1,00 m2 1,00 2,05 -2,05
Planta alta 1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 3,05 23,18
1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
2,00 m2 3,51 2,50 17,55
1,00 m2 0,10 2,50 0,25
2,00 m2 3,20 2,50 16,00
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
2,00 m2 3,36 2,55 17,14
2,00 m2 2,00 2,55 10,20
2,00 m2 2,30 2,55 11,73
3,00 m2 0,80 3,05 7,32
2,00 m2 2,50 3,05 15,25
2,00 m2 0,75 3,05 4,58
Descuento aberturas 6,00 m?2 0,70 2,05 -8,61
568,85
6.3 |Revoque exterior grueso
1,00 m2 8,00 7,20 57,60
1,00 m2 8,00 1,20 9,60
Descuento aberturas 1,00 m2 7,60 2,30 -17,48
1,00 m2 2,53 2,85 -7,21
1,00 m2 1,40 2,30 -3,22
1,00 m2 2,53 1,95 -4,93
1,00 m2 1,26 0,90 -1,13
Terraza accesible 1,00 m2 6,56 0,90 5,90
1,00 m2 7,60 0,90 6,84
1,00 m2 5,10 0,90 4,59
1,00 m2 2,00 0,90 1,80
1,00 m2 4,76 1,35 6,43
1,00 m2 8,00 1,00 8,00
1,00 m2 5,70 1,00 5,70
72,48
6.4 |Revoque exterior plastico texturado
1,00 m2 8,00 7,20 57,60
1,00 m2 8,00 1,20 9,60
Descuento aberturas 1,00 m2 7,60 2,30 -17,48
1,00 m2 2,53 2,85 7,21
1,00 m2 1,40 2,30 3,22
1,00 m2 2,53 1,95 -4,93
1,00 m2 1,26 0,90 -1,13
Terraza accesible 1,00 m2 6,56 0,90 5,90
1,00 m2 7,60 0,90 6,84
1,00 m2 5,10 0,90 4,59
1,00 m2 2,00 0,90 1,80
1,00 m2 4,76 1,35 6,43
1,00 m2 8,00 1,00 8,00
1,00 m2 5,70 1,00 5,70
72,48
7.1 |Tabique de Placas de yeso carton de 1 cara
Frente ascensor planta baja 2,00 m2 0,55 2,55 2,81
Frente ascensor planta alta 2,00 m2 0,55 2,55 2,81
5,61
7.2 |Tabique de Placas de yeso carton de 2 caras
7,00 m2 0,30 2,55 5,36
2,00 m2 0,40 2,55 2,04
1,00 m2 0,46 2,55 1,17
5,00 m2 0,55 2,55 7,01
2,00 m2 0,60 2,55 3,06
2,00 m2 0,70 2,55 3,57
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Revestimiento Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60
Bafio varones 2,00 m2 2,26 2,30 10,40
2,00 m2 1,20 2,30 5,52
Descuento aberturas 1,00 m2 0,70 2,05 -1,44
Bafio accesible 2,00 m2 1,80 2,30 8,28
2,00 m2 2,26 2,30 10,40
Descuento aberturas 1,00 m2 1,00 2,05 -2,05
Bafio mujeres 2,00 m2 2,26 2,30 10,40
2,00 m2 1,20 2,30 5,52
Descuento aberturas 1,00 m2 0,70 2,05 -1,44
Cocina 2,00 m2 0,60 2,30 2,76
1,00 m2 3,36 2,30 7,73
56,08
8.2 Microcemento alisado
Mesa de entrada 1,00 m2 6,57 2,55 16,75
Escalera 1,00 m2 11,29 11,29
Escalera contrahuellas 18,00 m?2 0,19 3,42
31,46
9.1 |Contrapiso de Hormigon Simple
Planta baja 1,00 m2 227,42 227,42
227,42
9.2 |Contrapiso De Perlita Expandida
Planta alta 1,00 m2 241,28 241,28
Terraza 1,00 m?2 44,32 44,32
285,60
9.3 |Carpeta de Nivelacion
Planta baja 1,00 m2 227,42 227,42
Planta alta 1,00 m?2 241,28 241,28
468,70
10.1 |Cordon de Hormigon armado
Interior 1,00 m3 3,26 0,10 0,15 0,05
1,00 m3 1,30 0,10 0,15 0,02
1,00 m3 1,10 0,10 0,15 0,02
1,00 m3 0,80 0,10 0,15 0,01
1,00 m3 2,00 0,10 0,15 0,03
Vereda 1,00 m3 8,00 0,20 0,30 0,48
0,61
11.1 |Alisado cementicio
Patio 1,00 m2 3,26 1,45 4,73
4,73
11.2 |Baldosa cementicia adoquin recto 64 panes 40 x 40
1,00 m2 14,00 14,00
14,00
11.3 |Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 59x59 |
Planta Baja| 1,00 m2 195,77 195,77
Primer piso 1,00 m2 215,15 215,15
410,92
11.4 |Piso Porcellanato Urban Ligth grey pulido 60x60
Bafio varones 1,00 m2 2,71 2,71
Bafio accesible 1,00 m2 4,07 4,07
Bafio mujeres 1,00 m2 2,71 2,71
Cocina 1,00 m2 4,37 4,37
Terraza 1,00 m2 38,50 38,50
52,36
11.5 |Umbral De Granito negro brasil leather e=0,02m
Planta Baja
Frente 2,00 m2 2,53 0,20 1,01
Mesa de entrada 1,00 m2 3,00 0,20 0,60
Patio 2,00 m2 3,00 0,20 1,20
1,00 m2 3,26 0,20 0,65
Ascensor 1,00 m2 0,90 0,10 0,09
Escalera 1,00 m2 2,30 0,20 0,46
Kitchenette/ Bafio mujeres/ Bafio varones/ Sala bombeo 4,00 m2 0,70 0,10 0,28
Bafio accesible 1,00 m2 1,00 0,10 0,10
Planta Alta
Patio 2,00 m2 3,00 0,20 1,20
1,00 m2 3,26 0,20 0,65
Ascensor 1,00 m2 0,90 0,10 0,09
Escalera 1,00 m2 2,30 0,20 0,46
Sala sistema/ sala electrica 2,00 m?2 0,70 0,10 0,14
Escalera
Huellas 16,00 m2 0,29 1,10 5,10
1,00 m2 2,32 1,10 2,55
14,59
11.6 |Zocalo cementicio
Frente 2,00 m2 0,57 0,50 0,57
2,00 m2 2,73 0,20 1,09
Patio 1,00 m2 3,26 0,50 1,63
Escalera 1,00 m2 4,36 0,50 2,18
1,00 m2 1,20 0,50 0,60
6,07
11.7 |Zocalo Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 10x59
Planta Baja
Frente 2,00 ml 0,67 1,34
Locales 1,00 ml 12,72 12,72
1,00 ml 6,57 6,57
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1,00 ml 5,74 5,74
2,00 ml 3,20 6,40
1,00 ml 0,20 0,20
1,00 ml 1,40 1,40
2,00 ml 0,30 0,60
2,00 ml 0,50 1,00
1,00 ml 0,20 0,20
1,00 ml 0,80 0,80
1,00 ml 1,80 1,80
1,00 ml 0,15 0,15
1,00 ml 9,20 9,20
1,00 ml 1,30 1,30
2,00 ml 0,75 1,50
1,00 ml 2,50 2,50
1,00 ml 12,72 12,72
Columanas 19,00 ml 0,25 4,75
Planta Alta
1,00 ml 20,68 20,68
1,00 ml 9,26 9,26
1,00 ml 3,10 3,10
1,00 ml 3,51 3,51
1,00 ml 0,10 0,10
1,00 ml 1,30 1,30
1,00 ml 0,20 0,20
1,00 ml 0,80 0,80
1,00 ml 0,15 0,15
1,00 ml 3,20 3,20
1,00 ml 9,20 9,20
1,00 ml 4,36 4,36
1,00 ml 2,25 2,25
2,00 ml 2,50 5,00
2,00 ml 0,75 1,50
1,00 ml 13,92 13,92
Columanas 12,00 ml 0,25 3,00
152,42
11.8 |Zocalo Porcellanato Urban Ligth grey pulido 10x60
Sala de bombeo 1,00 ml 3,36 3,36
1,00 ml 2,66 2,66
2,00 ml 1,70 3,40
Kitchenette 2,00 ml 0,70 1,40
1,00 ml 2,66 2,66
Sala de sistema 2,00 ml 2,36 4,72
1,00 ml 1,30 1,30
1,00 ml 2,00 2,00
Sala electrica/sala de maquinas 2,00 ml 2,30 4,60
2,00 ml 1,60 3,20
2,00 ml 1,63 3,26
1,00 ml 2,66 2,66
35,22
12.1 |Abertura V1
Frente[ 1,00 n° 1,00
1,00
12.2 |Abertura V2
Frente] 1,00 n° 1,00
1,00
12.3 |Abertura P1
Frente[ 1,00 n° 1,00
1,00
12.4 |Abertura V3
Frente] 1,00 n° 1,00
1,00
12.5 |Abertura P2
Locales interiores[ 10,00 n° 10,00
10,00
12.6 |Abertura V4
Mostrador/ Patio\ 5,00 n° 5,00
5,00
12.7 |Abertura P3
Locales interiores\ 4,00 n° 4,00
4,00
12.8 |Abertura P4
Patio] 1,00 n° 1,00
1,00
12.9 |Abertura P5
Locales interiores\ 4,00 n° 4,00
4,00
12.10 |Abertura V5
Patio escalera\ 2,00 n°® 2,00
2,00
12.11 |Abertura P6
Locales interiores\ 1,00 n° 1,00
1,00
12.12 |Puerta placa P7 grafito 0,70 mt
Bafio varones/ bafio mujeres/ sala bombeo/ kitchenette/ sala
electrica/ sala maquinas/ sala sistema 7,00 n° 7,00
7,00
12.13 |Puerta metalica para bafio accesible
Bafio accesible] 1,00 n° 1,00
1,00

12.14

| Abertura V6 |
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| Patio] 1,00 n° ] 1,00
1,00
12.15 |Cubierta de vidrio movil y ventanales
1,00 n° 1,00
1,00
12.16 |Baranda de acero inoxidable y vidrio templado
Escalera 1,00 ml 3,26 3,26
2,00 ml 2,16 4,32
1,00 ml 1,40 1,40
1,00 ml 3,26 3,26
12,24
12.17 |Pasamanos de acero inoxidable p/escaleras amurado a pared
Escalera 1,00 ml 3,26 3,26
1,00 ml 2,30 2,30
5,56
13.1 |Espejo
Bafio varones/ bafio mujeres 2,00 m2 1,00 0,90 1,80
1,80
14.1 |Cubierta metdlica de Edificio Principal
1,00 m2 13,81 7,60 104,96
1,00 m2 9,26 7,60 70,38
1,00 m2 4,50 3,26 14,67
190,00
14.2 |Canaleta
1,00 ml 13,91 13,91
1,00 ml 12,72 12,72
26,63
14.3 |Babeta de chapa
2,00 ml 13,91 27,82
2,00 ml 7,60 15,20
1,00 ml 12,72 12,72
1,00 ml 7,60 7,60
1,00 ml 9,26 9,26
1,00 ml 3,10 3,10
1,00 ml 3,46 3,46
1,00 ml 4,50 4,50
83,66
14.4 |Rejilla de ventilacion
10,00 n°® 10,00
10,00
14.5 |Escalera de acceso terraza con guarda hombre
1,00 n° 1,00
1,00
15.1 |Cielorraso de Placas de Yeso Carton
Planta baja
L01 1,00 m2 40,61 40,61
02| 1,00 m2 40,83 40,83
03| 1,00 m2 21,01 21,01
1,00 m2 1,64 1,64
L04 1,00 m2 18,38 18,38
LO5 1,00 m2 29,60 29,60
LO6 1,00 m2 29,70 29,70
Sala de bombeo 1,00 m2 3,36 1,70 5,71
Bafio de varones 1,00 m2 2,26 1,20 2,71
Bafio accesible 1,00 m2 2,26 1,80 4,07
Bafio de mujeres 1,00 m2 2,26 1,20 2,71
Kitchenette 1,00 m2 3,36 1,30 4,37
Planta alta
LO7 1,00 m2 115,11 115,11
L08| 1,00 m2 29,27 29,27
L09 1,00 m2 29,60 29,60
L10 1,00 m2 23,01 23,01
Sala de sistema 1,00 m2 2,36 2,00 4,72
Sala de maquinas 1,00 m2 2,30 1,63 3,75
Sala electrica 1,00 m2 2,30 1,63 3,75
410,55
15.2 |Cielorraso suspendido desmontable modular de yeso carton
Planta baja
1,00 m2 7,71 7,71
1,00 m2 2,93 2,93
1,00 m2 6,24 6,24
Planta alta
1,00 m2 6,24 6,24
1,00 m2 2,93 2,93
1,00 m2 6,24 6,24
32,29
15.3 |Conductos extractores de bafio
Tramo vertical 1 mil 4,70 4,70
Tramo horizontal 1 ml 4,40 4,40
9,10
16.1 |Latex para exterior
1,00 m2 8,00 7,20 57,60
1,00 m2 8,00 1,20 9,60
Descuento aberturas 1,00 m2 7,60 2,30 -17,48
1,00 m2 2,53 2,85 -7,21
1,00 m2 1,40 2,30 -3,22
1,00 m2 2,53 1,95 4,93
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1,00 m2 1,26 0,90 -1,13
Terraza accesible 1,00 m2 6,56 0,90 5,90
1,00 m2 7,60 0,90 6,84
1,00 m2 5,10 0,90 4,59
1,00 m2 2,00 0,90 1,80
1,00 m2 4,76 1,35 6,43
1,00 m2 8,00 1,00 8,00
1,00 m2 5,70 1,00 5,70
72,48
16.2 |Latex Para Interiores
Planta baja 1,00 m2 32,40 2,55 82,62
1,00 m2 1,70 2,55 4,34
1,00 m2 0,70 2,55 1,79
1,00 m2 13,76 2,55 35,09
1,00 m2 12,72 2,55 32,44
2,00 m2 0,67 2,55 3,42
3,00 m2 3,20 2,50 24,00
1,00 m2 2,60 2,50 6,50
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
1,00 m2 0,20 2,50 0,50
2,00 m2 3,36 2,50 16,80
1,00 m2 4,40 2,50 11,00
2,00 m2 1,00 2,50 5,00
2,00 m2 2,50 2,55 12,75
6,00 m2 0,80 2,55 12,24
2,00 m2 0,75 2,55 3,83
Descuento aberturas 6,00 m2 0,70 2,05 -8,61
1,00 m2 1,00 2,05 -2,05
Planta alta 1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 3,05 23,18
1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
2,00 m2 3,51 2,50 17,55
1,00 m2 0,10 2,50 0,25
2,00 m2 3,20 2,50 16,00
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
2,00 m2 3,36 2,55 17,14
2,00 m2 2,00 2,55 10,20
2,00 m2 2,30 2,55 11,73
3,00 m2 0,80 3,05 7,32
2,00 m2 2,50 3,05 15,25
2,00 m2 0,75 3,05 4,58
Descuento aberturas 6,00 m?2 0,70 2,05 -8,61
568,85
16.3 |Latex para cielorraso
Planta baja
LO1 1,00 m2 40,61 40,61
L02 1,00 m2 40,83 40,83
L03 1,00 m2 21,01 21,01
1,00 m2 1,64 1,64
Lo4| 1,00 m2 18,38 18,38
LO5 1,00 m2 29,60 29,60
LO6 1,00 m2 29,70 29,70
Sala de bombeo 1,00 m2 3,36 1,70 5,71
Bafio de varones 1,00 m2 2,26 1,20 2,71
Bafio accesible 1,00 m2 2,26 1,80 4,07
Bafio de mujeres 1,00 m2 2,26 1,20 2,71
Kitchenette 1,00 m2 3,36 1,30 4,37
Planta alta
LO7 1,00 m2 115,11 115,11
LO8 1,00 m2 29,27 29,27
LO9 1,00 m2 29,60 29,60
L10] 1,00 m2 23,01 23,01
Sala de sistema 1,00 m2 2,36 2,00 4,72
Sala de maquinas 1,00 m2 2,30 1,63 3,75
Sala electrica 1,00 m2 2,30 1,63 3,75
Planta baja
1,00 m2 7,71 7,71
1,00 m2 2,93 2,93
1,00 m2 6,24 6,24
Planta alta
1,00 m2 6,24 6,24
1,00 m2 2,93 2,93
1,00 m2 6,24 6,24
442,84
16.4 |Esmalte sintetico para zocalos
Frente 2,00 m2 0,57 0,50 0,57
2,00 m2 2,73 0,20 1,09
Patio 1,00 m2 3,26 0,50 1,63
Escalera 1,00 m2 4,36 0,50 2,18
1,00 m2 1,20 0,50 0,60
6,07
16.5 |Enduido Plastico En Muros Interior
Planta baja 1,00 m2 32,40 2,55 82,62
1,00 m2 1,70 2,55 4,34
1,00 m2 0,70 2,55 1,79
1,00 m2 13,76 2,55 35,09
1,00 m2 12,72 2,55 32,44
2,00 m2 0,67 2,55 3,42
3,00 m2 3,20 2,50 24,00
1,00 m2 2,60 2,50 6,50
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1,00 m2 0,15 2,50 0,38
1,00 m2 0,20 2,50 0,50
2,00 m2 3,36 2,50 16,80
1,00 m2 4,40 2,50 11,00
2,00 m2 1,00 2,50 5,00
2,00 m2 2,50 2,55 12,75
6,00 m2 0,80 2,55 12,24
2,00 m2 0,75 2,55 3,83
Descuento aberturas 6,00 m2 0,70 2,05 -8,61
1,00 m2 1,00 2,05 -2,05
Planta alta 1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 3,05 23,18
1,00 m2 33,80 3,05 103,09
1,00 m2 7,60 0,75 5,70
2,00 m2 3,51 2,50 17,55
1,00 m2 0,10 2,50 0,25
2,00 m2 3,20 2,50 16,00
1,00 m2 0,15 2,50 0,38
2,00 m2 3,36 2,55 17,14
2,00 m2 2,00 2,55 10,20
2,00 m2 2,30 2,55 11,73
3,00 m2 0,80 3,05 7,32
2,00 m2 2,50 3,05 15,25
2,00 m2 0,75 3,05 4,58
Descuento aberturas 6,00 m2 0,70 2,05 -8,61
568,85
17.1 |Mesadas de Granito negro brasil leather e=0,02m
Bafio hombres 1,00 m2 1,00 0,50 0,50
Bafio mujeres 1,00 m2 1,00 0,60 0,60
Kitchenette 1,00 m2 2,50 0,60 1,50
2,60
17.2 |Zocalos en mesadas de granito alt. 5 cm
Bafio hombres 1,00 ml 1,00 1,00
1,00 ml 0,50 0,50
Bafio mujeres 1,00 ml 1,00 1,00
1,00 ml 0,50 0,50
Kitchenette 1,00 ml 2,50 2,50
1,00 ml 0,60 0,60
6,10
17.3 |Fronton en mesadas de granito 10 cm
Bafio hombres 1,00 ml 1,00 1,00
1,00 ml 0,50 0,50
Bafio mujeres 1,00 ml 1,00 1,00
1,00 ml 0,50 0,50
3,00
17.4 |Mensula 50 cm para Colocacion de mesadas de granito
Bafio hombres 2,00 n° 2,00
Bafio mujeres 2,00 n°® 2,00
4,00
18.1 |Tableros (incluye canalizacion y cableado)
1,00 gl 1,00
1,00
18.2 |Canalizacion y cableado de tomas y centros
1,00 gl 1,00
1,00
18.3 |Tomacorrientes p/embutir simples y dobles de 10A
1,00 gl 1,00
1,00
18.4 |Tomacorrientes p/embutir simples de 20A
1,00 gl 1,00
1,00
18.5 |Centro de luz con Artefactos
1,00 gl 1,00
1,00
18.6 |Centro de luz con Artefacto de luz autébnoma de emergencia AtomLux 220 V x 60 LED.
Planta Baja 19,00 n°® 19,00
Planta Alta 18,00 n° 18,00
37,00
19.1 |Extractor para bafio publico
Bafio mujeres 1 n° 1,00
Bafio hombres 1 n°® 1,00
Bafio accesible 1 n°® 1,00
Kitchenette 1 n° 1,00
4,00
20.1 |Instalacion de Equipo de Aire Acodicionado (incluye calado para embutir cafierias)
20.1.1 |Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3x3000fg
L01 1,00 ° 1,00
L02 1,00 ° 1,00
LO5 1,00 ° 1,00
3,00
20.1.2 |Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 2 x 3000 Frigorias
L04 1,00 ° 1,00
LO7 1,00 ° 1,00
2,00
20.1.3 |Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 5500 Frigorias
LO3 - Mesa de entrada 1,00 n°® 1,00
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| Sala sistema‘ 1,00 n° 1,00
2,00
20.1.4 |Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3x3000fg
L07 2,00 ° 2,00
L09 1,00 ° 1,00
3,00
20.1.5 |Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3 X 3000 Frigorias
L08 1,00 n° 1,00
1,00
21.1 |Desagule cloacal
1 gl 1,00
1,00
21.2 |Agua fria y caliente
1 gl 1,00
1,00
21.3 |Desagles pluviales
1 gl 1,00
1,00
21.4 |Griferia
21.4.1 |Griferia Para Cocina Monocomando Fv Arizona Cromo 423/B1
Kitchenette 1,00 n° 1,00
1,00
21.4.2 |Griferia Para Lavatorio Monocomando Fv Arizona Cromo 181/B1
Bafio mujeres 1,00 n° 1,00
Bafio hombres 1,00 n°® 1,00
2,00
21.4.3 |Griferia FV pressmatic canilla automatica para lavatorio para discapacitados
Bafio Accesible 1 n° 1,00
1,00
21.4.4 |Griferia - Canilla de servicio
Patio ° 1,00
Sala de bombeo ° 1,00
Hall servicio planta alta ° 1,00
3,00
21.5 |Artefactos
21.5.1 |Artefactos - Inodoro ferrum linea bari
Bafio mujeres 1,00 ° 1,00
Bafio hombres 1,00 ° 1,00
2,00
21.5.2 |Artefactos - Inodoro discapacitados Linea ferrum espacio
Bafio Accesible 1,00 n°® 1,00
1,00
21.5.3 |Artefactos - Mochila inodoro ferrun linea bari
Bafio mujeres 1,00 n° 1,00
Bafio hombres 1,00 n° 1,00
2,00
21.5.4 |Artefactos - Mochila inodoro discapacitados ferrun espacio
Bafio Accesible 1,00 n° 1,00
1,00
21.5.5 |Artefactos - Bacha de Apoyar Blanco Ferrum
Bafio mujeres 1,00 ° 1,00
Bafio hombres 1,00 ° 1,00
2,00
21.5.6 |Artefactos - Lavatorio para discapacitados ferrum espacio
Bafio Accesible 1,00 n°® 1,00
1,00
21.5.7 |Artefactos - Bacha Cocina Johnson Acero 430 Simple
Kitchenette 1,00 n°® 1,00
1,00
21.6 |JAccesorios
21.6.1 |Accesorios - Barral ACC rebatible ACCESO
Bafio Accesible 1,00 gl 1,00
1,00
21.6.2 |Accesorios - Espejo basculante para discapacitadis ferrum linea espacio
Bafio Accesible 1,00 n°® 1,00
1,00
21.6.3 |Accesorios - Dispenser de papel higienico
Bafio mujeres 1,00 n° 1,00
Bafio hombres 1,00 n°® 1,00
2,00
21.6.4 |Accesorios - Dispenser jabon liquido
Bafio mujeres 1,00 ° 1,00
Bafio hombres 1,00 ° 1,00
Bafio Accesible 1,00 ° 1,00
3,00
21.6.5 |Accesorios - Dispenser alcohol en gel
Bafio mujeres 1,00 n° 1,00
Bafio hombres 1,00 n°® 1,00
Bafio Accesible 1,00 n° 1,00
3,00
21.6.6 |Accesorios - Dispenser de toallas de papel
Bafio mujeres 1,00 ° 1,00
Bafio hombres 1,00 n° 1,00
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| Bafio Accesible] 1,00 | n° ] 1 1 | 1,00
3,00
22.1 |Elementos de emergencia
22.1.1 |Matafuego ABC 5 Kg
7,00 n° 7,00
7,00
22.1.2 |Matafuego BC 3.5 Kg
4,00 n° 4,00
4,00
22.1.3 |Cafierfa de H°G° @ 3"
60,00 ml 60,00
60,00
22.1.4 |Cafieria de H°G® @ 4"
18,00 ml 18,00
18,00
22.1.5 |Llave de paso H°G° @ 3"
4,00 n° 4,00
4,00
22.1.6 |Llave de paso H°G° @ 4"
2,00 n°® 2,00
2,00
22.1.7 |Valvula exclusa H°G°* @ 4"
3,00 n° 3,00
3,00
22.1.8 |Tanques de agua
1,00 n° 1,00
1,00
22.1.9 |Electrobomba 1 HP
2,00 n°® 2,00
2,00
22.1.10 |Bomba centrifuga 10 HP
2,00 n° 2,00
2,00
22.1.11 |Bocas de incendio incluye gabinete, lanza de bronce y manguera
2,00 n° 2,00
2,00
22.1.12 |Boca de impulsién en vereda
1,00 n° 1,00
1,00
22.1.13 |Balde de arena
4,00 n° 4,00
4,00
22.1.14 |Pulsadores de emergencia
2,00 n°® 2,00
2,00
22.2 |Sefialetica
22.2.1 |Placas de sefializacién Salida
10,00 n° 10,00
10,00
22.2.2 |Tablero electrico (PVC alto impacto)
2,00 n°® 2,00
2,00
22.2.3 |Prohibido fumar (PVC alto impacto)
2,00 n° 2,00
2,00
22.3 |Sistema de deteccion de humo
22.3.1 |Sistema de deteccion de humo
34,00 n°® 34,00
34,00
23.1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de Central de Datos y telefonia
1,00 gl 1,00
1,00
24.1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de Red de Video
1,00 gl 1,00
1,00
25.1 |Letra Corporea en Acero inoxidable
1 n°® 1,00
1,00
25.2 |Cartel acero inoxidable para locales
7,00 n° 7,00
7,00
25.3 |Placa inauguracion
1,00 n° 1,00
1,00
26.1 |Colocacion de piedra decorativa y granza
Patio 1,00 m3 5,05 0,20 1,01
Bajo escalera 1,00 m3 8,90 0,20 1,78
2,79




MP

27.1

MINISTERIO Pl:lBLIE?O
FISCAL DE TUCUMAN

Mueble de cocina bajo mesada

Cocina

1,00

1,00

1,00

27.2

Mostrador + revestimiento wall panel

1,00

1,00

1,00
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MP

MINISTERIO PUBLIQO
FISCAL DE TUCUMAN

BASICO + SALARIO SUMA SALARIO
BONIFICACION COEFICIENTE NO
especialpap 0 | SAHARIO T pyrpaorpinaria | BONIFICACION f g capgns | NCLUIDAS | penviyngraTivo | TRANSITORIA | DEFINITIVO
FUNCION BASICO | “gemuneraTiva | EXTRAORDINARIA | “ )\ pg | CARGAS | convencioNAL NO INCLUIDO NO
REMUNERATIVA SOCIALES REMUN.CONV. | REMUNERATIVOS
$/H S S/ % $/H $/H S/ $/H
Oficial Especializado | § 5.002,00 50,00 $5.002,00 21115 [§10561,72 $0,00 $10.561,72
Oficial $4279,00 $0,00 $4279,00 21115 | 5903511 $0,00 $9.035,11
Ayudante $3.640,00 50,00 $3.640,00 21115 | $7.68536 $0,00 $7.685,86




MINISTERIO PUBLIQO
FISCAL DE TUCUMAN

MP

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Ne UNIDAD ITEMS DESCRIPCION [TEM INCIDENCIA | PRECIO (sin IVA) SUB TOTAL TOTAL ITEM
1.1 M2 Demolicion integral edificacion existente 22.938.878,00
n° Contenedor (con permiso) 90,00 S 58.460,00 $5.261.400,00
hs Mano de Obra Ayudante 1300,00 $ 7.685,86 $9.991.618,00
hs Mano de Obra Ayudante (Retiro de escombros) T000,00 $7.685,86 S 7.685.860,00
2.1 M3 Excavacion manual $ 44.405,87
n° Contenedor (con permiso) 0,26 $ 58.460,00 $ 15.199,60
hs Mano de Obra Ayudante (Excavacion) 2,50 $ 7.685,86 $19.214,65
hs Mano de Obra Ayudante (Carga) 1,30 $7.685,86 $9.991,62
2.2 M3 Relleno y compactacion con tierra $ 72.140,60
m3 Tierra 1,10 $ 50.560,00 $ 55.616,00
hs Mano de Obra Ayudante 2,15 $7.685,86 $16.524,60
3.1 M3 Hormigon de limpieza 5 cm $ 154.209,03
kg Cemento 200,00 $142,10 $28.420,00
m3 Ripio bruto fino 1,20 $17.063,21 $20.475,85
hs Mano de Obra Oficial 4,00 $9.035,11 $ 36.140,44
hs Mano de Obra Ayudante 9,00 $ 7.685,86 $69.172,74
3.2 M3 Bases de Hormigon Armado $ 483.503,73
m3 Hormigén Elaborado H25 1,05 $131.366,23 $137.934,54
kg Alambre Negro N2 16 2,40 $2.528,00 $6.067,20
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 6 mm 2,30 $ 339,04 $779,79
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 10 mm 2,41 $919,03 $2.214,86
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 12 mm 41,92 $1.317,98 $55.249,72
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 16 mm 33,37 $2.275,85 $75.945,11
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 20 mm 0,48 $3.591,86 $1.724,09
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 2,16 $6.162,00 $13.315,70
Kg Clavos 2,00 $5.194,90 $ 10.389,80
hs Mano de Obra Oficial 8,00 $9.035,11 $72.280,88
hs Mano de Obra Ayudante 14,00 $7.685,86 $107.602,04
3.3 M3 Vigas de Hormigon Armado $592.075,67
m3 Hormigén Elaborado H25 1,05 $131.366,23 $137.934,54
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 6 mm 46,80 $ 339,04 $ 15.867,07
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 8 mm 25,76 $590,52 $15.211,80
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 10 mm 14,30 $919,03 $13.142,13
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 12 mm 13,53 $1.317,98 $17.832,27
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 16 mm 11,30 $2.275,85 $25.717,11
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 20 mm 10,50 $3.591,86 $37.714,53
m?2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 5,57 $ 6.162,00 $34.347,98
kg Alambre Negro N2 16 0,40 $2.528,00 $1.011,20
Kg Clavos 2,00 $5.194,90 $10.389,80
hs Mano de Obra Oficial 16,00 $9.035,11 $ 144.561,76
hs Mano de Obra Ayudante 18,00 $7.685,86 $ 138.345,48
3.4 M3 Losa de Hormigon Armado $710.242,74
m3 Hormigdn Elaborado H25 1,05 $131.366,23 $137.934,54
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 8 mm 95,92 $590,52 $ 56.642,68
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 10 mm 99,20 $919,03 $91.167,78
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 7,50 $6.162,00 $46.215,00
kg Alambre Negro N2 16 1,00 $2.528,00 $2.528,00
Kg Clavos 1,00 $5.194,90 $5.194,90
hs Mano de Obra Ayudante 20,00 $ 7.685,86 $153.717,20
hs Mano de Obra Oficial 24,00 $9.035,11 $216.842,64
3.5 M3 Columnas de Hormigon armado $821.832,57
m3 Hormigén Elaborado H25 1,05 $131.366,23 $137.934,54
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 6 mm 183,20 $ 339,04 $62.112,13
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 12 mm 117,75 $1.317,98 $155.192,15
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 16 mm 15,61 $2.275,85 $ 35.526,02
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 9,44 $ 6.162,00 $58.181,99
kg Alambre Negro N2 16 1,00 $2.528,00 $2.528,00
Kg Clavo Acero Dulce 2 1/2" 1,00 $5.194,90 $5.194,90
hs Mano de Obra Oficial 20,00 $9.035,11 $180.702,20
hs Mano de Obra Ayudante 24,00 $ 7.685,86 $184.460,64
3.6 M2 Losa de viguetas pretensadas $82.302,88
kg Cemento 27,00 $142,10 $3.836,70
ml Viguetas 2,82 $2.719,29 $ 7.668,40
ml Bovedilla de poliestireno expandido 17 cm 2,12 $5.158,70 $10.936,44
m3 Ripio 1:3 0,06 $36.593,59 $2.195,62
m3 Arena gruesa 0,04 $17.063,21 $ 682,53
m2 Malla sima 4,2 mm 15 x 15 cm 1,05 $2.293,29 $2.407,95
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 1,05 $ 6.162,00 $6.470,10
kg Alambre Negro N2 16 0,05 $ 2.528,00 $ 126,40
Kg Clavos 0,06 $5.194,90 $311,69
hs Mano de Obra Oficial 3,03 $9.035,11 $27.376,38
hs Mano de Obra Ayudante 2,64 $ 7.685,86 $20.290,67
3.7 M3 Tabique de hormigon armado S 689.377,80
m3 Hormigén Elaborado H25 1,05 $131.366,23 $137.934,54
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 6 mm 47,50 $ 339,04 $16.104,40
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 8 mm 81,69 $590,52 $ 48.239,58
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 10 mm 88,66 $919,03 $81.481,20
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 16 mm 3,20 $ 2.275,85 $7.282,72
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 5,00 $6.162,00 $30.810,00
m Tirante Pino chileno 3"x 3" 4,00 $3.158,94 $12.635,76
kg Alambre Negro N2 16 3,00 $2.528,00 $ 7.584,00
kg Clavos 3,00 $5.194,90 $ 15.584,70
hs Mano de Obra Oficial 18,00 $9.035,11 $162.631,98

hs Mano de Obra Ayudante 22,00 S 7.685,86 i 169.088,92




4.1 M3 Mamposteria bajo capa aisladora $161.533,36
n° Ladrillo macizo comun 357,00 $ 114,55 $ 40.894,35
kg Cemento 40,00 $ 142,10 $5.684,00
kg Cal Hidratada 51,00 $ 231,56 $11.809,56
m3 Arena Mediana 0,43 $17.063,21 $7.337,18
hs Mano de Obra Oficial 5,50 $9.035,11 $49.693,11
hs Mano de Obra Ayudante 6,00 $ 7.685,86 $46.115,16
4.2 M3 Mamposteria de Apretada $159.618,61
n° Ladrillo macizo comun 357,00 $ 114,55 $ 40.894,35
kg Cemento 20,00 $142,10 $2.842,00
kg Cal Hidratada 52,00 $ 231,56 $12.041,12
m3 Arena media 0,50 $17.063,21 $8.531,61
hs Mano de Obra Oficial 5,70 $9.035,11 $51.500,13
hs Mano de Obra Ayudante 5,70 $7.685,86 $ 43.809,40
4.3 M2 Mamposteria Ladrillo Hueco 18 x 18 x 33 cm $29.078,66
n° Ladrillo hueco 18 x 18 x 33 cm 22,00 $575,12 $12.652,64
kg Cemento 4,47 $ 142,10 $635,19
kg Cal Hidratada 3,73 $ 231,56 $ 863,72
m3 Arena media 0,03 $17.063,21 $511,90
hs Mano de Obra Oficial 1,00 $9.035,11 $9.035,11
hs Mano de Obra Ayudante 0,70 $7.685,86 $5.380,10
4.4 M2 Mamposteria Ladrillo Hueco 12 x 18 x 33 cm $ 24.968,63
n° Ladrillo hueco 12 x 18 x 33 cm 22,00 $429,76 $9.454,72
kg Cemento 2,60 $ 142,10 $ 369,46
kg Cal Hidratada 6,50 $ 231,56 $1.505,14
m3 Arena media 0,03 $17.063,21 $511,90
hs Mano de Obra Oficial 0,90 $9.035,11 $8.131,60
hs Mano de Obra Ayudante 0,65 $7.685,86 $4.995,81
4.5 M2 Mamposteria Ladrillo Hueco 8 x 18 x 33 cm $19.753,04
n® Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 cm 22,00 $323,90 $7.125,80
kg Cemento 1,20 $142,10 $170,52
kg Cal hidratada 0,90 $ 231,56 $ 208,40
m3 Arena media 0,02 $17.063,21 $341,26
hs Mano de Obra Oficial 0,85 $9.035,11 $7.679,84
hs Mano de Obra Ayudante 0,55 $ 7.685,86 $4.227,22
5.1 M2 Doble Capa aisladora horizontal $ 26.941,50
kg Cemento 36,00 $ 142,10 $5.115,60
m3 Arena gruesa 0,06 $17.063,21 $1.023,79
kg Hidrofuga Sika 1 0,50 $1.753,80 $ 876,90
m2 Membrana 4 mm 2,00 $3.265,07 $6.530,14
It Pintura asfaltica 2,00 $2.834,12 $ 5.668,24
hs Mano de Obra Oficial 0,60 $9.035,11 $5.421,07
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $7.685,86 $2.305,76
5.2 M2 Capa aisladora vertical $14.233,15
kg Cemento Portland 18,00 $ 142,10 $2.557,80
m3 Arena gruesa 0,03 $17.063,21 $ 426,58
kg Hidrofuga Sika 1 0,25 $1.753,80 $ 438,45
It Pintura asfaltica 1,00 $2.834,12 $2.834,12
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,45 $7.685,86 $ 3.458,64
5.3 M2 Carpeta Cementicia Con Hidrofugo $7.996,67
kg Cemento 4,00 $142,10 $ 568,40
m3 Arena media 0,03 $17.063,21 $511,90
kg Hidrofuga Sika 1 0,13 $1.753,80 $227,99
hs Mano de Obra Oficial 0,40 $9.035,11 $3.614,04
hs Mano de Obra Ayudante 0,40 $7.685,86 $3.074,34
5.4 M2 Planchado cementicio $9.544,12
kg Cemento 8,00 $142,10 $1.136,80
m3 Arena media 0,03 $17.063,21 $511,90
kg Hidrofuga Sika 1 0,25 $1.753,80 $ 438,45
hs Mano de Obra Oficial 0,40 $9.035,11 $3.614,04
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $7.685,86 $3.842,93
5.5 M2 Film de polietileno $2.867,87
m?2 Film de polietileno de 200 micrones 1,00 $292,26 $292,26
hs Mano de Obra Oficial 0,20 $9.035,11 $ 1.807,02
hs Mano de Obra Ayudante 0,10 $7.685,86 $ 768,59
5.6 M2 Aislacion termica en cubierta de chapa $ 8.484,61
m?2 Aislacion termica tipo Isolant T10 1,00 $1.858,29 $1.858,29
m2 Red Malla Plastica Sosten Para Aislacion De Techo 1,00 $ 477,63 $ 477,63
hs Mano de Obra Ayudante 0,80 $7.685,86 $ 6.148,69
6.1 M2 Revoque grueso interior de e=0,02 mt $11.409,55
kg Cemento 3,00 $ 142,10 $ 426,30
kg Cal Hidratada 4,00 $ 231,56 $926,24
m3 Arena Gruesa 0,02 $17.063,21 $ 341,26
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial 0,65 $9.035,11 $5.872,82
6.2 M2 Revoque interior fino preparado $ 5.954,02
kg Revoque Fino interior preparado 3,00 $207,92 $ 623,76
kg Cemento 1,26 $142,10 $179,05
hs Mano de Obra Oficial 0,40 $9.035,11 $3.614,04
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
6.3 M2 Revoque exterior grueso $ 11.409,55
kg Cemento 3,00 $142,10 $426,30
kg Cal Hidratada 4,00 $ 231,56 $926,24
m3 Arena media 0,02 $17.063,21 $341,26
hs Mano de Obra Oficial 0,65 $9.035,11 $5.872,82
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
6.4 M2 Revoque exterior plastico texturado $11.147,91
kg Revoque texturado color a definir por inspeccion tecnica 1,80 $2.198,83 $3.957,89
hs Mano de Obra Oficial 0,43 $9.035,11 $3.885,10
hs Mano de Obra Ayudante 0,43 $7.685,86 $3.304,92




7.1 M2 Tabique de Placas de yeso carton de 1 cara $26.994,94
n? Placa de yeso 12,5mm 1,20 x 2,40 mts 0,36 $10.325,30 $3.717,11
ml Solera 70 mm (x 2,60 mts) 1,00 $1.231,18 $1.231,18
ml Montante 70 mm (x 2,60 mts) 3,00 $1.384,01 $4.152,03
n? Tornillos T1 10,00 $ 16,35 $ 163,50
n? Tornillos T2 30,00 $11,53 $ 345,90
n2 Tornillo T3 14,00 $ 23,87 $334,18
ml Cinta Durlock O Similar 2,00 $56,45 $112,90
kg Masilla 2,00 $ 880,56 $1.761,12
kg Enduido para placas de yeso 2,60 $ 2.385,48 $6.202,25
n? Fijaciones 6,00 $102,38 $614,28
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
7.2 M2 Tabique de Placas de yeso carton de 2 caras $30.712,05
nQ Placa de yeso 12,5mm 1,20 x 2,40 mts 0,72 $10.325,30 $7.434,22
ml Solera 70 mm (x 2,60 mts) 1,00 $1.231,18 $1.231,18
ml Montante 70 mm (x 2,60 mts) 3,00 $1.384,01 $4.152,03
n? Tornillos T1 10,00 $ 16,35 $ 163,50
n? Tornillos T2 30,00 $11,53 $ 345,90
n2 Tornillo T3 14,00 $23,87 $334,18
ml Cinta Durlock O Similar 2,00 S 56,45 $112,90
kg Masilla 2,00 $ 880,56 $1.761,12
kg Enduido para placas de yeso 2,60 $2.385,48 $6.202,25
n? Fijaciones 6,00 $102,38 $614,28
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
8.1 M2 Revestimiento Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60 $31.730,94
m2 Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60 1,05 $14.983,93 $15.733,13
kg Pegamento Cementicio Tipo Klaukol 3,00 $ 487,27 $1.461,81
kg Pastina antiacida 0,50 $ 1.508,90 $ 754,45
hs Mano de Obra Oficial 1,10 $9.035,11 $9.938,62
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $7.685,86 $3.842,93
8.2 M2 Microcemento alisado $21.332,04
It Imprimacion acuosa 0,20 $ 4.268,53 $853,71
kg Microcemento Base Gris 1,50 $3.440,05 $5.160,08
kg Microcemento Pisos 1,50 $ 3.305,39 $4.958,09
It Hidrolaca 0,17 $ 18.147,56 $3.085,09
hs Mano de Obra Oficial 0,55 $9.035,11 $4.969,31
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $ 7.685,86 $2.305,76
9.1 M2 Contrapiso de Hormigon simple e= 10 cm $12.756,16
kg Cemento Portland 18,00 $142,10 $2.557,80
m3 Ripio bruto fino 0,15 $17.063,21 $2.559,48
hs Mano de Obra Oficial 0,25 $9.035,11 $2.258,78
hs Mano de Obra Ayudante 0,70 $ 7.685,86 $5.380,10
9.2 M2 Contrapiso De Perlita Expandida esp 5 cm. $11.848,92
kg Cemento Portland 11,00 $142,10 $1.563,10
m3 Perlita Expandida Cg50 0,05 $29.590,60 $1.479,53
Its Incorporador De Aire 0,06 $2.932,47 $ 175,95
hs Mano de Obra Oficial 0,70 $9.035,11 $ 6.324,58
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $7.685,86 $2.305,76
9.3 M2 Carpeta de Nivelacion $8.415,12
kg Cemento Portland 8,20 $142,10 $1.165,22
m3 Arena media 0,03 $17.063,21 $ 426,58
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $7.685,86 $2.305,76
10.1 M3 Cordon de Hormigon armado para caminerias $420.000,61
m’ Arena Gruesa 0,65 $17.063,21 $11.091,09
m’* Ripio 1:3 0,85 $ 36.593,59 $31.104,55
kg Cemento Portland 300,00 $142,10 $42.630,00
ml Hierro Alta Resistencia torsionado 10 mm 70,00 $919,03 $64.332,10
kg Alambre negro N216 1,00 $2.528,00 $2.528,00
kg Clavos 2" 0,50 $5.194,90 $2.597,45
m2 Tabla p/ encofrado Fenolico 18mm 5,57 $ 6.162,00 $34.322,34
hs Mano de Obra Oficial 12,00 $9.035,11 $108.421,32
hs Mano de Obra Ayudante 16,00 $ 7.685,86 $122.973,76
11.1 M2 Alisado cementicio $ 9.406,85
kg Cemento Portland 12,000 $142,10 $1.705,20
m3 Arena Mediana 0,025 $17.063,21 $ 426,58
hs Mano de Obra Oficial 0,550 $9.035,11 $4.969,31
hs Mano de Obra Ayudante 0,300 $7.685,86 $2.305,76
11.2 M2 Baldosa cementicia adoquin recto 64 panes 40 x 40 S 127.645,48
m2 Baldosa cementicia adoquin recto 64 panes 40 x 40 cm gris claro 0,80 $ 36.058,76 $28.847,01
m2 Baldosa guia 40 x 40 cm gris 0,20 $333.107,45 $66.621,49
m2 Baldosa alerta 40 x 40 cm gris 0,05 $243.635,21 $12.181,76
Kg Pegamento Cementicio Tipo Klaukol 4,00 $ 487,27 $ 1.949,08
kg Pastina antiacida 0,40 $ 1.508,90 $ 603,56
hs Mano de Obra Oficial 1,25 $9.035,11 $11.293,89
hs Mano de Obra Ayudante 0,80 $ 7.685,86 $6.148,69
11.3 M2 Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 59x59 $27.892,52
m2 Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 59x59 1,05 $16.902,84 $17.747,98
kg Pegamento Cementicio 4,00 $ 487,27 $ 1.949,08
kg Pastina antidcida 0,40 $ 1.508,90 $ 603,56
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,40 $ 7.685,86 $3.074,34
11.4 M2 Piso Porcellanato Urban Ligth grey pulido 60x60 S 37.060,47
m2 Porcellanato Urban Ligth grey pulido 60x60 1,05 $20.059,68 $21.062,66
kg Pegamento Cementicio 3,00 $ 487,27 $1.461,81
kg Pastina antiacida 0,50 $ 1.508,90 $ 754,45
hs Mano de Obra Oficial 1,10 $9.035,11 $9.938,62
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $7.685,86 $3.842,93




11.5 M2 Umbral De Granito negro brasil leather e=0,02m $450.283,70
m2 Granito natural negro brasil leather e=0.02m 1,00 $426.106,13 $426.106,13
m3 Arena Gruesa 0,03 $17.063,21 $511,90
kg Cal Hidratada 4,50 $ 231,56 $1.042,02
kg Cemento Portland 5,00 $142,10 $710,50
hs Mano de Obra Oficial 2,00 $9.035,11 $ 18.070,22
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
11.6 M2 Zocalo cementicio $12.900,74
kg Cemento 10,00 $142,10 $1.421,00
m3 Arena media 0,02 $17.063,21 $341,26
hs Mano de Obra Oficial 0,85 $9.035,11 $7.679,84
hs Mano de Obra Ayudante 0,45 $ 7.685,86 S 3.458,64
11.7 ML Zocalo Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 10x59 $11.527,91
ml Zocalo Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 10x59 1,05 $1.690,28 $1.774,79
kg Pegamento Cementicio 0,45 $ 487,27 $219,27
hs Mano de Obra Oficial 0,80 $9.035,11 $7.228,09
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $ 7.685,86 $2.305,76
11.8 ML Zocalo Porcellanato Urban Ligth grey pulido 10x60 $ 11.859,38
ml Zocalo Porcellanato Urban Ligth grey pulido 10x60 1,05 $ 2.005,96 $2.106,26
kg Pegamento Cementicio 0,45 $ 487,27 $219,27
hs Mano de Obra Oficial 0,80 $9.035,11 $7.228,09
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $ 7.685,86 $2.305,76
12.0 CARPINTERIA
12.1 N°® Abertura V1 $5.952.215,50
Piel de vidrio, color pintado negro, con vidrio laminado 3 + 3
n° incoloro. Altura total 2,85 mt, ancho total 2,53 mt. Incluye provision 1,00 $5.952.215,50 $5.952.215,50
e instalacion
12.2 N°® Abertura V2 $5.952.215,50
Piel de vidrio, color pintado negro, con vidrio laminado 3 + 3
n° incoloro. Altura total 2,85 mt, ancho total 2,53 mt. Incluye provision 1,00 $5.952.215,50 $5.952.215,50
e instalacion
12.3 N° Abertura P1 $5.109.550,94
Puertas templadas de10 mm incoloro, con accesorios de pivotacio,
ne 2 frenos y manijon de 1000 mm. Perfil U 15 x 25, color anodizado 1,00 $5.109.550,94 $5.109.550,94
natural con vidrio templado de 10 mm incoloro. Incluye provision e
12.4 N°® Abertura V3 $14.430.614,00
Piel de vidrio, color pintado negro, con vidrio laminado 3 + 3
n° incoloro. Altura total 7,60 mt, ancho total 2,53 mt. Incluye provision 1,00 $14.430.614,00 | $ 14.430.614,00
e instalacion
12.5 N° Abertura P2 $1.795.718,44
Abertura de aluminio linea modena color negro de 3 pafios fijos +1
n’ pafio de ventana proyectante con brazos + 1 puerta de abrir. Con 1,00 $1.795.718,44 $1.795.718,44
tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e instalacion
12.6 N° Abertura V4 $1.106.212,51
Abertura de aluminio linea modena color negro de 3 pafios fijos
n° inferiores + 1 pafio de ventana proyectante con brazos. Con 1,00 $1.106.212,51 $1.106.212,51
tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e instalacion
12.7 N° Abertura P3 $1.580.739,44
Abertura de aluminio linea modena color negro de 2 pafios fijos
R inferiores + 1 pafio de ventanas proyectante con brazos + 1 puerta
n de abrir. Con tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e 1,00 »1.580.739,44 $1.580.739,44
instalacion
12.8 N° Abertura P4 $2.014.783,61
Abertura de aluminio linea modena color negro de 1 hoja lateral de
e acceso de abr.\r de 1,O(IJ><.2,3O mt + 2 pafios plegables de 1.,0.0><2,30 1,00 $2.014.783 61 $2.014.783,61
mt. Con tapajuntas. Vidrio templado 10 mm. Incluye provision e
instalacion
12.9 N° Abertura P5 $2.554.379,00
Abertura de aluminio linea modena color negro de 3 pafios fijos + 1
n° pafio de ventana proyectante con brazos + 2 puertas de abrir. Con 1,00 $2.554.379,00 $2.554.379,00
tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e instalacion
12.10 N° Abertura V5 $ 489.958,00
n° Abertura de aluminio linea modena color negro de 2 pafios fijos. Con 1,00 $ 489.958,00 $ 489.958,00
tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e instalacion
12.11 N°® Abertura P6 $2.980.702,33
e Abiertura de aluminio linea modena color negro de 3 pan0§ fijos +1 1,00 $2.980.702,33 $2.980.702,33
pafio de ventana proyectante con brazo + 2 puertas de abrir. Con
tapajuntas. Vidrio laminado 3 + 3. Incluye provision e instalacion
12.12 N° Puerta placa P7 grafito 0,70 mt $358.631,49
Puerta Placa tipo Oblak tekstura grafito marco de madera de 0.70
n° ) Lo 1,00 $330.878,86 $330.878,86
mt. Incluye picaporte de acero inoxidable y cerradura doble paleta
m3 Arena Gruesa 0,02 $17.063,21 $ 341,26
kg Cemento Portland 6,24 $142,10 $ 886,70
hs Mano de Obra Oficial 2,00 $9.035,11 $18.070,22
hs Mano de Obra Ayudante 1,10 $ 7.685,86 $ 8.454,45
12.13 N° Puerta metalica para bafio accesible $ 687.900,33
Puerta metalica para bafio discapacitados. Medida final: 110x206
cms. Hoja (con refuerzos internos de chapa) y marco construido en
n° chapa N2 18. Rellena de aislante térmico. Cerradura 1,00 $660.147,70 $660.147,70
"libre/ocupado". 4 Bisagras municion. Pintura base anti oxido
grafito. Barral acero inoxidable en ambas caras.
m3 Arena Gruesa 0,02 $17.063,21 $ 341,26
kg Cemento Portland 6,24 $142,10 $ 886,70
hs Mano de Obra Oficial 2,00 $9.035,11 $18.070,22
hs Mano de Obra Ayudante 1,10 S 7.685,86 S 8.454,45
12.14 N°® Abertura V6 $1.931.773,57
Abertura de aluminio linea modena color negro de 1 hoja lateral de
acceso de abrir de 1,00 x 1,30 mt + 2 pafios plegables de 1,00 x 1,30
n° 1,00 $1.931.773,57 $1.931.773,57

mt. + 3 pafios fijos inferiores de 1,00 x 1,00 mt Con tapajuntas.
Vidrio templado 10 mm. Incluye provision e instalacion




12.15 N° Cubierta de vidrio movil y ventanales $10.939.056,00
Cubierta de vidrio movil motorizada con vidrio laminado templado
R 8+8 de 4,40 x 2,50 metros, con 4 hojas moviles, perfileria de
n L e L 1,00 $10.939.056,00 | $10.939.056,00
aluminio modena color negro + 3 pafios fijos de vidrio laterales de
vidrio laminado templado 8+8
12.16 ML Baranda de acero inoxidable y vidrio templado $ 295.740,58
ml Tubo de Acero inoxidable 60x40 x 1,5 de espesor 1,95 $29.873,85 $58.254,01
m2 Vidrio templado de 10 mm 0,81 $90.850,00 $73.361,38
un Base Brida Roseta para Cafio Acero Inoxidable 1,00 $ 6.715,00 $6.715,00
un Brocas para union al Hormigon 3,00 $523,77 $1.571,31
un P.inz.a Clip Soporte Vidrio Templado 10mm (unidn parante con 2,00 $7.369,12 $14.738,24
vidrio)
un Roseta Embellecedora De Acero Inoxidable 1,00 $4.740,00 $ 4.740,00
hs Mano de Obra Oficial especializado 10,00 $10.561,72 $105.617,20
hs Mano de Obra Ayudante 4,00 $ 7.685,86 $ 30.743,44
12.17 ML Pasamanos de acero inoxidable p/escaleras amurado a pared S 142.608,46
ml Tubo de Acero inoxidable 60x40 x 1,5 de espesor 1,00 $29.873,85 $29.873,85
un Tirafondos de Acero inoxidable 4,80 $594,71 $2.854,61
un Soporte pasamanos acero inoxidable (planchuela redonda + cafio 1,20 $4337,10 $5204,52
redondo ®3/4"x1,5 de espesor)
hs Mano de Obra Oficial especializado 7,00 $10.561,72 $73.932,04
hs Mano de Obra Ayudante 4,00 $ 7.685,86 $30.743,44
13.1 M2 Espejo $51.892,04
m? Espejo 6 mm. 1,10 $ 43.055,00 $47.360,50
ml Sellador transparente d/silicona p/vidrios 0,75 S 18,64 $13,98
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
14.1 M2 Cubierta metdlica de Edificio Principal $61.437,86
m2 Chapa H2GeN? 25 1,15 $9.623,63 $11.067,17
N2 Tornillo autorroscante c/junta de neoprene 8,00 $ 94,80 $ 758,40
ml Tubo estructural 50x30x2,5 0,37 $ 4.542,36 $1.680,67
ml Tubo estructural 25x2,5 0,26 $2.725,39 $ 708,60
ml Tubo estructural 20x2,5 0,19 $2.146,03 $ 407,75
ml Perfil C 140x60x20x2 0,55 $ 11.882,85 $6.535,57
ml Perfil C 80x40x15x1.6 0,05 $4.129,59 $206,48
ml Perfil C 180x70x25x2 0,25 $ 12.060,35 $3.015,09
ml Perfil C 100x50x15x2 0,21 $ 6.741,99 $1.415,82
Lts Pintura antioxido + esmalte sintético 0,30 $9.830,18 $2.949,05
Kg Planchuelas metalicas 10 mm 1,05 $2.303,96 $2.419,16
Kg Electrodos 0,02 $7.907,90 $176,35
hs Mano de Obra Oficial 1,80 $9.035,11 $16.263,20
hs Mano de obra ayudante 1,80 $ 7.685,86 $ 13.834,55
14.2 ML Canaleta $41.877,65
m2 Chapa Galvanizada Lisa N2 25 (desarrollo s/ calculo) 1,50 $9.683,90 $14.525,85
n? Bogueta intermedio para canaleta rectangular 0,45 $ 7.665,89 $ 3.449,65
n° Grampas P/Soporte Canaleta 2,00 $5.872,86 $11.745,72
hs Mano de Obra Oficial 0,75 $9.035,11 $6.776,33
hs Mano de obra ayudante 0,70 $7.685,86 $5.380,10
14.3 ML Babeta de chapa $11.936,95
m’ Chapa Galvanizada Lisa N2 25 0,26 $9.683,90 $2.469,39
n? Sellador silicona 300 gr 0,10 $ 5.594,00 $ 559,40
kg Cemento Portland 0,08 $142,10 $11,51
kg Cal Hidratada 0,42 $231,56 $97,26
m3 Arena Gruesa 0,00 $17.063,21 $34,13
hs Mano de Obra Oficial 0,80 $9.035,11 $7.228,09
hs Mano de obra ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
14.4 N° Rejilla de ventilacion $5.075,47
n° Rejillas de chapa prepintada 0,15 x 0,30 mts 1,00 $ 1.489,60 $ 1.489,60
kg Cemento Portland 0,50 $ 142,10 $71,05
m3 Arena Mediana 0,01 $17.063,21 $170,63
hs Mano de Obra Oficial 0,20 $9.035,11 $1.807,02
hs Mano de obra ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
14.5 N° Escalera de acceso terraza con guarda hombre S 458.406,47
Escalera metalica con estructura de angulos 1 1/2" x 3/16",
. peldafios de cafios estructurales de 1" x 2 y guarda hombre de
n planchuelas de 1 1/2 x 3/16". Terminacion pintura antioxido negro 1,00 $458.406,47 $458.406,47
mate.
15.1 M2 Cielorraso de Placas de Yeso Carton $24.761,96
n? Placa de yeso 9,5mm 1,20 x 2,40 mts 0,38 $9.108,70 $3.461,31
ml Solera 35 mm (x 2,60 mts) 1,10 $ 1.076,52 $1.184,17
ml Montante 35 mm (x 2,60 mts) 3,05 $1.018,06 $3.105,08
n2 Tornillos T1 16,00 $16,35 $ 261,60
n? Tornillos T2 18,00 $11,53 $207,54
n? Tornillos T3 6,00 $ 23,87 $ 143,22
ml Cinta Durlock O Similar 2,00 $56,45 $112,90
kg Masilla para tabique yeso carton 1,00 $ 880,56 $ 880,56
kg Enduido para placas de yeso 0,90 $2.385,48 $2.146,93
un Fijaciones 6,00 $102,38 $ 614,28
m2 Lana de vidrio 2" con papel encerado 1,05 $4.221,87 $4.432,96
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,45 $10.561,72 $4.752,77
hs Mano de Obra Ayudante 0,45 S 7.685,86 $ 3.458,64
15.2 M2 Cielorraso suspendido desmontable modular de yeso carton $23.957,07
ne Placa Deco Clasic Texturada Clasica 0,606 m x 0,606 m 3,00 $ 3.408,06 $10.224,18
ml Perfil perimetral x 3,00 mt 1,50 $ 961,05 $ 1.441,58
ml Perfil larguero x 3,66 mt 1,50 $990,68 $ 1.486,02
ml Perfil Travesafio x 0,61mt 2,65 $1.289,90 $3.418,24
ml Alambre Galvanizado Nro.14 2,00 $121,16 $242,32
un Fijaciones 6,00 $102,38 $614,28
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 S 7.685,86 $2.305,76
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,40 $10.561,72 $4.224,69




15.3 ML Conductos extractores de bafio $20.639,58
ml Cafio de PVC 160 mm 1,05 $3.224,46 $3.385,68
n° Codo 160 mm 0,21 $2.175,22 $ 456,80
n° Te 100 mm 0,21 $4.135,65 S 868,49
n° Grampas Omega Fe 100 mm (incluye elementos de fijacion) 2,00 $ 564,55 $1.129,10
hs Mano de Obra Oficial 1,00 $9.035,11 $9.035,11
hs Mano de obra ayudante 0,75 $ 7.685,86 $ 5.764,40
16.1 M2 Latex para exterior $6.627,64
Its Pintura Imprimacion 0,10 $ 4.429,01 $ 442,90
Its Pintura Latex P/Exteriores lavable color preparado a definir inspeccio 0,20 $6.299,39 $1.259,88
Un Pincel 2" 0,01 $ 948,00 $9,48
Un Rodillo de lana 22cm 0,02 $ 5.809,53 $ 116,19
Ml Cinta de papel 36mm 0,05 $ 100,98 $5,05
n? Hojas de lija 0,15 $631,21 $94,68
hs Mano de Obra Oficial 0,35 $9.035,11 $3.162,29
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
16.2 M2 Latex Para Interiores $6.481,15
Its Pintura Imprimacion 0,10 $ 4.429,01 $ 442,90
Its Pintura Latex P/Interiores lavable color blanco 0,20 $ 5.566,95 $1.113,39
Un Pincel 2" 0,01 $ 948,00 $9,48
Un Rodillo de lana 22cm 0,02 $ 5.809,53 $116,19
Ml Cinta de papel 36mmx50mts 0,05 $ 100,98 $ 5,05
n? Hojas de lija 0,15 $631,21 $94,68
hs Mano de Obra Oficial 0,35 $9.035,11 $3.162,29
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $ 7.685,86 $1.537,17
16.3 M2 Latex para cielorraso $5.995,62
Its Pintura Latex para Cielorraso 0,25 $3.637,95 $ 909,49
Un Pincel 2" 0,01 $ 948,00 $9,48
Un Rodillo de lana 22cm 0,02 $ 5.809,53 $116,19
Its Pintura Imprimacion 0,10 $4.429,01 S 442,90
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
16.4 M2 Esmalte sintetico para zocalos $11.424,62
Its Esmalte sintético color preparado a definir inspeccion tecnica gama g 0,40 $ 14.702,88 $5.881,15
Its Aguarrés 0,05 $5.347,76 $267,39
Ne Pincel de 2" Cerda China 0,03 $2.291,00 $ 68,73
Ne Rodilllo Polieter 10 cm 0,02 $1.229,24 $24,58
Ne Lijas 0,05 $631,21 $31,56
hs Mano de Obra Oficial 0,40 $9.035,11 $3.614,04
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
16.5 M2 Enduido Plastico En Muros Interior $ 4.600,05
Its Enduido Plastico Interior 0,50 $2.385,48 $1.192,74
n? Lija Fina 0,10 $631,21 $63,12
hs Mano de Obra Oficial 0,20 $9.035,11 $1.807,02
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
17.1 M2 Mesadas De Granito negro brasil leather e=0,02m $458.301,24
m? Granito negro brasil leather e=0,02m 1,00 $426.106,13 $426.106,13
hs Mano de Obra Oficial 2,50 $9.035,11 $22.587,78
hs Mano de Obra Ayudante 1,25 $ 7.685,86 $9.607,33
17.2 ML Zocalos en mesadas de granito alt. 5 cm $22.895,84
ml Zocalo Granito negro brasil leather e=0,02m 1,00 $21.305,30 $21.305,30
hs Mano de Obra Oficial 0,13 $9.035,11 $1.129,39
hs Mano de Obra Ayudante 0,06 $7.685,86 $461,15
17.3 ML Fronton en mesadas de granito 10 cm $48.012,57
ml Fronton Granito negro brasil leather e=0,02m 1,05 $42.610,61 $44.741,14
hs Mano de Obra Oficial 0,26 $9.035,11 $2.349,13
hs Mano de Obra Ayudante 0,12 $ 7.685,86 $922,30
17.4 N° Mensula 50 cm para Colocacion de mesadas de granito $17.591,64
n° Mensula metalica 50 cm 1,00 $9.231,15 $9.231,15
hs Mano de Obra Oficial 0,50 $9.035,11 $4.517,56
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 S 3.842,93
18.1 GL Tableros (incluye canalizacion y cableado) $13.317.977,60
Tablero Principal, seccional, tablero de bombas, tablero de
ascensor, en gabinetes de material aislante apto intemperie con
grado de proteccion minimo IP54, con inturruptores
ne - . . . X . 1,00 $11.128.268,00 | $11.128.268,00
termomagnéticos, disyuntores diferenciales y materiales necesarios,
segun planos y especificaciones técnicas. Puesta a tierra
hs Mano de Obra Oficial especializado 120,00 $10.561,72 $1.267.406,40
hs Mano de Obra Ayudante 120,00 $ 7.685,86 $922.303,20
18.2 GL Canalizacion y cableado de tomas y centros $16.813.491,59
n® Bandeja Portacables Perforada 300mm X 50mm X 3mts 19,00 $ 25.977,64 $493.575,16
n° Kit de soportacion para bandejas portacables colgadas perforadas 38,00 $4.887,25 $185.715,50
n® Curva vertical articulada perforada 300 mm 1,00 $7.289,33 $7.289,33
n® Union T 300 mm para bandeja portacable perforada 1,00 $ 7.805,20 $7.805,20
m Tubo rigido de PVC semipesado 7/8" (22 mm) (inlcuidos accesorios) 3000,00 $ 881,65 $ 2.644.950,00
m Cable Antillama 1 x 2,5mm?2 6000,00 $554,14 $3.324.840,00
m Cable Antillama 1 x 1,5mm2 500,00 $ 409,81 $ 204.905,00
m Cable Antillama 1 x 4mm2 650,00 $1.011,20 $ 657.280,00
Ne Caja octogonal PVC 78,00 $ 936,15 $73.019,70
Ne Caja rectangular PVC 245,00 $ 368,66 $90.321,70
hs Mano de Obra Oficial especializado 500,00 $10.561,72 $5.280.860,00
hs Mano de Obra Ayudante 500,00 $7.685,86 $3.842.930,00




18.3 N° Tomacorrientes p/embutir simples y dobles de 10A $1.938.749,85
N2 Tomacorriente simple p/embutir multifuncion 10A 49,00 $1.019,10 $49.935,90
N2 Tomacorriente doble p/embutir multifuncién 10A 136,00 $1.477,30 $200.912,80
hs Mano de Obra Oficial especializado 92,50 $10.561,72 $976.959,10
hs Mano de Obra Ayudante 92,50 $ 7.685,86 $710.942,05
18.4 N° Tomacorrientes p/embutir simples de 20A $362.804,13
o Tomaco.rriente simple p/embutir multifuncion 20A. Marca tipo Sica 27,00 $4.313,40 $116.461,80
0 Schneider
hs Mano de Obra Oficial especializado 13,50 $10.561,72 $142.583,22
hs Mano de Obra Ayudante 13,50 $ 7.685,86 $103.759,11
18.5 N° Centro de luz con Artefactos $4.651.049,79
O Artefacto Plafon Marea Estanco 2x18W con Tubos Led 2x18w 4,00 $19.140,12 $ 76.560,48
120cm
N2 Aplique bidireccional 2x50W AR111 aluminio blanco 4,00 $75.241,18 $300.964,72
NS éllj;()%facto OSRAM LEDVANCE 30 X 30 cm. 24 W DE EMBUTIR (luz 5,00 $14.129,94 $70.649,70
Ne :;;Tfacto OSRAM LEDVANCE 60 X 60 cm. 48 W DE EMBUTIR (luz 65,00 $41.862,10 $2.721.036,50
N2 Llave de 1 punto tecla. Marca tipo Sica o Schneider 33,00 $1.773,55 $58.527,15
hs Mano de Obra Oficial especializado 78,00 $10.561,72 $ 823.814,16
hs Mano de Obra Ayudante 78,00 $7.685,86 $599.497,08
18.6 N° Centro de luz con Artefacto de luz auténoma de emergencia AtomLux 220 V x 60 LED. $ 36.860,36
N2 Artefacto AtomLux 220 V x 60 LED. 12 hs autonomia 1,00 $ 34.554,60 $ 34.554,60
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $ 7.685,86 $2.305,76
19.1 N° Extractor para bafio publico $103.748,81
n° Extractor para bafio. Potencia 18 W. Voltaje 220 W. 1,00 $ 49.006,07 $ 49.006,07
hs Mano de Obra Oficial especializado 3,00 $10.561,72 $31.685,16
hs Mano de obra ayudante 3,00 $7.685,86 $23.057,58
20.1 Instalacion de Equipo de Aire Acodicionado (incluye calado para embutir cafierias)
20.1.1 N° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3x3000fg $3.538.644,22
ne Aire condicionado Inverter Split frio calor 3x3000fg 220v U Ext 7kw 1,00 $2.725.500,00 $2.725.500,00
F/c Blanco. Ref. LG - BGH
n° Tornillo n° 6 con tacos 18,00 $ 105,15 $1.892,70
ml Cafio de cobre 1/4 45,00 $2.657,98 $119.609,10
ml Cafio de cobre 1/2 45,00 $ 5.686,89 $255.910,05
ml Cable tipo taller 3 x 1,50 mm?2 45,00 $1.117,26 $50.276,70
n° Cinta para enfasolar con adhesivo (x 20 mt) 3,00 $ 2.476,00 $7.428,00
n° Aislacion tubular negra 1/4" x 2 mt 23,00 $2.568,29 $59.070,67
n°® Aislacion tubular negra 1/2" x 2 mt 23,00 $1.967,10 $ 45.243,30
hs Mano de obra Oficial especializado 15,00 $10.561,72 $158.425,80
hs Mano de obra ayudante 15,00 $ 7.685,86 $115.287,90
20.1.2 N° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 2 x 3000 Frigorias $2.893.059,07
n° Aire Multisplit Inverter 2 a 1 Pared 2 x 3000 Frigorias. Ref: LG - BGH 1,00 $ 2.408.856,15 $ 2.408.856,15
n° Tornillo n° 6 con tacos 12,00 $ 105,15 $1.261,80
ml Cafio de cobre 1/4 25,00 $2.657,98 $ 66.449,50
ml Cafio de cobre 1/2 25,00 $ 5.686,89 $142.172,25
ml Cable tipo taller 3 x 1,50 mm2 25,00 $1.117,26 $27.931,50
n° Cinta para enfasolar (x 20 mt) 2,00 $ 2.476,00 $ 4.952,00
n° Aislacion tubular negra 1/4" x 2 mt 13,00 $2.568,29 $33.387,77
n° Aislacion tubular negra 1/2" x 2 mt 13,00 $1.967,10 $25.572,30
hs Mano de obra Oficial especializado 10,00 $10.561,72 $105.617,20
hs Mano de obra ayudante 10,00 $ 7.685,86 $ 76.858,60
20.1.3 N° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 5500 Frigorias $1.418.022,83
n° Aire Acondicionado Split Frio Calor Inverter 5500 Frigorias. Ref: LG - 1,00 $1.263.999,21 $1.263.999,21
n® Tornillo n® 6 con tacos 6,00 $ 105,15 $ 630,90
ml Cafio de cobre 1/4 5,00 $2.657,98 $13.289,90
ml Cafio de cobre 1/2 5,00 $ 5.686,89 S 28.434,45
ml Cable tipo taller 3 x 1,50 mm2 5,00 $1.117,26 $5.586,30
n° Cinta para enfasolar (x 20 mt) 0,50 $2.476,00 $1.238,00
n° Aislacion tubular negra 1/4" x 2 mt 3,00 $2.568,29 $7.704,87
n°® Aislacion tubular negra 1/2" x 2 mt 3,00 $1.967,10 $5.901,30
hs Mano de obra Oficial especializado 5,00 $10.561,72 $52.808,60
hs Mano de obra ayudante 5,00 $ 7.685,86 $38.429,30
20.1.4 N° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3x3000fg $ 3.246.828,98
n° Aire Multisplit Inverter Trio 3x3000fg 220v U Ext 7kw F/c Blanco. Ref 1,00 $2.725.500,00 $2.725.500,00
n° Tornillo n° 6 con tacos 18,00 $ 105,15 $1.892,70
ml Cafio de cobre 1/4 25,00 $2.657,98 $ 66.449,50
ml Cafio de cobre 1/2 25,00 $ 5.686,89 $142.172,25
ml Cable tipo taller 3 x 1,50 mm2 25,00 $1.117,26 $27.931,50
n° Cinta para enfasolar con adhesivo (x 20 mt) 2,00 $2.476,00 $4.952,00
n° Aislacion tubular negra 1/4" x 2 mt 13,00 $ 2.568,29 $33.387,77
n° Aislacion tubular negra 1/2" x 2 mt 13,00 $1.967,10 $25.572,30
hs Mano de obra Oficial especializado 12,00 $10.561,72 $ 126.740,64
hs Mano de obra ayudante 12,00 $ 7.685,86 $92.230,32
20.1.5 N° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 3 X 3000 Frigorias $3.376.831,63
n° Aire Multisplit Inverter 4 X 3000 Frigorias. Ref. LG - BGH 1,00 $2.725.500,00 $2.725.500,00
n° Tornillo n° 6 con tacos 24,00 $ 105,15 $2.523,60
ml Cafio de cobre 1/4 30,00 $2.657,98 $79.739,40
ml Cafio de cobre 1/2 30,00 $ 5.686,89 $ 170.606,70
ml Cable tipo taller 3 x 1,50 mm2 30,00 $1.117,26 $33.517,80
n° Cinta para enfasolar con adhesivo (x 20 mt) 2,00 $2.476,00 $4.952,00
n° Aislacion tubular negra 1/4" x 2 mt 15,00 $2.568,29 $38.524,35
n° Aislacion tubular negra 1/2" x 2 mt 15,00 $1.967,10 $29.506,50
hs Mano de obra Oficial especializado 16,00 $10.561,72 $168.987,52
hs Mano de obra ayudante 16,00 $ 7.685,86 $122.973,76




21.1 GL Desaglie cloacal $2.611.390,49
ml Cafio PP $100 mm 46,00 $ 5.874,00 $ 270.204,00
ml Cafio PP #63 mm 15,00 $2.311,14 $ 34.667,10
ml Cafio PP $40 mm 5,00 $1.474,93 $7.374,65
Its Pegamento p/ PVC 4,00 $5.844,85 $ 23.379,40
n2 B.A.T. De P.P. Fe@ 110 con tapa de acero inoxidable 2,00 $ 10.653,94 $21.307,88
Ne Sombrerete de P.P.( 63 2,00 $1.133,39 $2.266,78
N2 Codo @ 63 1,00 $ 1.094,98 $ 1.094,98
N2 Grampas Omega Fe 63 9,00 $ 845,83 $7.612,47
n? Codo 110 a 45° 2,00 $ 2.663,09 $5.326,18
N2 Cruz doble 3,00 $ 14.706,07 $ 44.118,21
n2 Ramal "y" @ 110x110 -3,2mm esp 1,00 $5.613,74 $5.613,74
n2 Ramal doble 1,00 $14.738,41 $14.738,41
Ne P.P.A. De PP abierta con rejilla de acero inoxidable 3,00 $11.561,06 $34.683,18
Ne Curvas @110 2,00 $ 2.460,06 $4.920,12
Ne Curvas @ 63 2,00 $1.459,13 $2.918,26
Ne Curvas @ 40 13,00 $ 602,22 $ 7.828,86
N2 P.P.A. De PP con tapa de acero inoxidable 1,00 $11.258,29 $11.258,29
Ne Ladrillos comunes 300,00 $ 114,55 $ 34.365,00
kg Cemento 225,00 $142,10 $31.972,50
m3 Ripio Bruto 0,15 $17.063,21 $2.559,48
m3 Ripio 1:2 0,08 $ 36.593,59 $ 2.744,52
m3 Arena Mediana 0,75 $17.063,21 $12.797,41
ml Hierro @ 8 17,00 $590,52 $10.038,84
ml P.N.L.de11/2" 7,60 $ 5.148,03 $39.125,03
hs Mano de Obra Oficial especializado 100,00 $10.561,72 $1.056.172,00
hs Mano de obra ayudante 120,00 $7.685,86 $922.303,20

21.2 GL Agua fria y caliente $3.657.119,24
ml Cafio P.P. Fusion @ 50mm (incluidos accesorios) 5,00 $ 5.406,56 $27.032,80
ml Cafio P.P. Fusion @ 25mm (incluidos accesorios) 80,00 $ 2.491,66 $199.332,80
ml Cafio P.P. Fusion @ 19mm (incluidos accesorios) 70,00 $1.892,44 $ 132.470,80

o

" Llave esferica fusion con palanca @ 50 mm (incluidos accesorios) 1,00 $ 40.806,66 $ 40.806,66
n2 Valvula esferica de @ 25mm fusion (incluidos accesorios) 9,00 $ 11.060,00 $99.540,00
n2 Valvula esferica de @ 19mm fusion (incluidos accesorios) 12,00 $ 6.704,30 $80.451,60
no Gabinete metalico con puerta para cafio de servicio de pared con

llave 1,00 $ 25.679,74 $ 25.679,74
Ne Termotanque eléctrico 120 Lts 1,00 $276.496,05 $ 276.496,05
Ne Soporte para termotanque de colgar 1,00 $16.198,95 $16.198,95
N2 Flexibles de 1/2" x 30cm 2,00 $ 3.486,42 $6.972,84
Gl Lo - . A

Varios instalacion termotanque (accesorios PP, mat. Eléctricos, etc.) 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
hs Mano de Obra Oficial especializado 150,00 $10.561,72 $ 1.584.258,00
hs Mano de obra ayudante 150,00 $7.685,86 $1.152.879,00

21.3 GL Desaglies pluviales $5.151.052,93
ml Cafio PVC 110 @ 3,2 mm de espesor 215,00 $3.224,46 $693.258,90
Ne Codo PVC 110 a 452 32,00 $3.162,46 $101.198,72
N2 Codo PVC 110 a 902 16,00 $2.175,22 $ 34.803,52
ml Cafio PVC 340 mm 130,00 S 1.474,93 $191.740,90
n° Codo/curva Pvc $40 mm a 90° 54,00 $ 346,81 $18.727,74
N2 Grampa omega para cafio 110 48,00 $ 564,55 $ 27.098,40
Its Pegamento p/ PVC 10,00 $5.844,85 $ 58.448,50
M3 Arena Mediana 1,86 $17.063,21 $31.737,57
kg Cemento 326,00 $ 142,10 S 46.324,60
kg Cemento de albafiileria 59,00 $218,98 $12.919,82
ml Hierro liso @ 10 212,40 $919,03 $ 195.201,97
Ne Disco corte 4" 1/2 3,00 $2.369,84 $7.109,52
kg Electrodo 3 mm 3,46 $7.907,90 $27.361,33
Ne Ladrillos comunes 540,00 $ 114,55 $61.857,00
ml PNL 2” x 3/16” 29,70 $6.826,53 $202.747,94
ml planchuela de hierro de 1 %" x 1/8” 29,70 $2.106,53 $62.563,94
n? Cafio camara 110 14,00 $4.321,56 $ 60.501,84
n2 Gabinete metalico de inspeccion con llave 8,00 $ 25.679,74 $205.437,92
hs Mano de Obra Oficial especializado 120,00 $10.561,72 $1.267.406,40
hs Mano de obra ayudante 240,00 $7.685,86 $ 1.844.606,40

21.4 Griferia

21.4.1 N° Griferfa Para Cocina Monocomando Fv Arizona Cromo 423/B1 $81.745,63
Ne Griferia Para Cocina Monocomando Fv Arizona Cromo 423/B1 1,00 $ 65.649,00 $ 65.649,00
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 2,00 $3.486,42 $6.972,84
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $10.561,72 $5.280,86
21.4.2 N° Griferia Para Lavatorio Monocomando Fv Arizona Cromo 181/B1 $75.322,93
Ne Griferia Para Lavatorio Monocomando Fv Arizona Cromo 181/B1 1,00 $59.226,30 $59.226,30
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 2,00 $3.486,42 $6.972,84
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $10.561,72 $5.280,86
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $7.685,86 $3.842,93
21.4.3 N° Griferia FV pressmatic para lavatorio para discapacitados $203.727,95
Ne Griferia Automatica Lavatorio Fv Pressmatic P Discapacitados 1,00 $187.631,32 $187.631,32
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 2,00 $3.486,42 $6.972,84
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $10.561,72 $5.280,86
21.4.4 N° Canilla de servicio $23.971,79
N2 Canilla Manguera Fv 0436.01 Cruz 13 Mm Cromo * 1,00 $ 14.848,00 $ 14.848,00
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $10.561,72 $5.280,86




21.5 Artefactos
21.5.1 N° Artefactos - Inodoro ferrum linea bari $185.521,15
Ne Inodoro Largo Blanco Ferrum Bari IKLM 1,00 $109.201,70 $109.201,70
N2 Tapa Asiento Inodoro Ferrum Bari Polipropileno Herraje Plastico TKXH 1,00 $36.908,80 $ 36.908,80
Ne Enchufe de goma p/ inodoro 1,00 $3.635,04 $3.635,04
Ne Codo c/base P.V.C.¢ 110 1,00 $2.331,10 $2.331,10
cc Pegamento p/ P.V.C. 150,00 $ 5,84 $ 876,00
N© Tornillo de bronce p/inodoro c/tuerca y taco 2,00 $ 798,60 $1.597,20
Ne Anillo PVC @ 110 base inodoro 1,00 $2.162,01 $2.162,01
hs Mano de Obra Ayudante 1,00 $ 7.685,86 $ 7.685,86
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
21.5.2 N° Artefactos - Inodoro discapacitados Linea ferrum espacio $328.217,27
Ne Inodoro discapacitados Linea ferrum espacio 1,00 $231.974,02 $231.974,02
Ne . ) ) L $ 56.832,60
Tapa Asiento Inodoro Ferrum Espacio Madera Herraje Plastico TTE4 1,00 $ 56.832,60
Ne Enchufe de goma p/ inodoro 1,00 $ 3.635,04 $ 3.635,04
N2 Codo c/base P.V.C.¢ 110 1,00 $2.331,10 $2.331,10
cc Pegamento p/ P.V.C. 150,00 $5,84 $ 876,00
Ne Tornillo de bronce p/inodoro c/tuerca y taco 2,00 $ 798,60 $1.597,20
Ne Anillo PVC @ 110 base inodoro 1,00 $2.162,01 $2.162,01
hs Mano de Obra Ayudante 1,00 $ 7.685,86 $ 7.685,86
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
21.5.3 N° Artefactos - Mochila inodoro ferrun linea bari $124.057,27
Ne Depdsito de Apoyar Dual Blanco Ferrum Bari DKWXF/DKW6F 1,00 $105.133,20 $105.133,20
Ne Tornillo L galvan. ¢/ taco fischer 2,00 $ 516,50 $1.033,00
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 1,00 $3.486,42 $3.486,42
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial especializado 1,00 $10.561,72 $10.561,72
21.5.4 N° Artefactos - Mochila inodoro discapacitados ferrun espacio $205.838,23
N2 Deposito Blanco Ferrum Espacio DTE6F 1,00 $186.914,16 $186.914,16
Ne Tornillo L galvan. ¢/ taco fischer 2,00 $ 516,50 $1.033,00
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 1,00 $3.486,42 $3.486,42
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
hs Mano de Obra Oficial especializado 1,00 $10.561,72 $10.561,72
21.5.5 N° Artefactos - Bacha de Apoyar Blanco Ferrum $128.300,58
Ne Bacha de Apoyar Blanco Ferrum 1Ag Tori L325K 1,00 $82.831,50 $ 82.831,50
m Sopapa PVC Reja Acero @ 40 mm 1,00 $ 3.955,00 $3.955,00
N2 Codos de PVC.g 40 2,00 $ 328,25 $ 656,50
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 1,00 $3.486,42 $3.486,42
cc Pegamento p/ P.V.C. 150,00 $ 5,84 $ 876,00
Ne Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
21.5.6 N° Artefactos - Lavatorio para discapacitados ferrum espacio $342.076,62
Ne Lavatorio Espacio de Colgar Ferrum de 1 Agujero LET1F-B 1,00 $292.434,30 $292.434,30
m Cafio de PVC @ 40 3,00 $ 1.400,37 $4.201,11
N2 Flexible Acero inoxidable 30 cm 1,00 $3.486,42 $3.486,42
N© Codos de PVC.@ 40 3,00 $ 328,25 $ 984,75
Ne Grampas para lavatorio 2,00 $1.930,30 $ 3.860,60
N2 Taco fisher ¢/ tornillos 6,00 $102,38 $614,28
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
21.5.7 N° Artefactos - Bacha Cocina Johnson Acero 430 Simple $81.516,78
Ne Pileta Bacha Cocina Johnson Acero 430 Simple ZZ52 1,00 $ 36.047,70 $36.047,70
m Sopapa @ 40 1,00 $3.955,00 $3.955,00
Ne Codos de PVC.g 40 2,00 $ 328,25 $ 656,50
Ne Flexible Acero inoxidable 30 cm 1,00 $3.486,42 $3.486,42
cc Pegamento p/ P.V.C. 150,00 $5,84 $ 876,00
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $ 7.685,86 $15.371,72
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
21.6 Accesorios
21.6.1 GL Accesorios - Barral ACC rebatible ACCESO $173.032,80
N2 Barral ACC rebatible ACCESO 2,00 $ 43.523,67 $87.047,34
N2 Barral Rebatible de Seguridad Con Porta Rollo Moldumet $125 1,00 $81.093,50 $81.093,50
Ne Taco y tornillos 14,00 $102,38 $1.433,32
hs Mano de Obra Ayudante 0,45 $7.685,86 $3.458,64
21.6.2 N° Accesorios - Espejo basculante para discapacitados ferrum linea espacio $ 124.328,40
N2 Espejo Basculante para bafio de discapacitados de 80x60cm. 1,00 $122.766,00 $ 122.766,00
Ne Taco y tornillos 4,00 $102,38 $ 409,52
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
21.6.3 N° Accesorios - Dispenser de papel higienico S 44.855,98
Ne Dispenser de papel higienico acero inoxidable 1,00 $ 43.293,58 $43.293,58
N2 Taco y tornillos 4,00 $102,38 $ 409,52
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
21.6.4 N° Accesorios - Dispenser jabon liquido $51.540,17
Ne Dispenser jabon liquido acero inoxidable 1,00 $49.977,77 $49.977,77
Ne Taco y tornillos 4,00 $102,38 $ 409,52
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
21.6.5 N° Accesorios - Dispenser alcohol en gel $51.540,17
Ne Dispenser alcohol en gel 1,00 $49.977,77 $49.977,77
Ne Taco y tornillos 4,00 $102,38 $ 409,52
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
21.6.6 N° Accesorios -Dispenser de toallas de papel $34.172,81
Ne Dispenser de toallas de papel acero inoxidable 1,00 $32.610,41 $32.610,41
N2 Taco y tornillos 4,00 $102,38 $ 409,52
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
22.0 SERVICIO CONTRA INCENDIO
22.1 Elementos de emergencia
22.1.1 N° Matafuego ABC 5 Kg $91.667,73
ne Matafuggo ABC 5 Kg completo, incluye soporte y accesorios para $82.543,04
colocacion 1,00 $82.543,94
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $10.561,72 $5.280,86
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93
22.1.2 N° Matafuego BC 3.5 Kg $360.420,61
ne Matafuggo BC 3.5 Kg completo, incluye soporte y accesorios para $351.296,82
colocacion 1,00 $351.296,82
hs Mano de Obra Oficial especializado 0,50 $10.561,72 $5.280,86
hs Mano de Obra Ayudante 0,50 $ 7.685,86 $3.842,93




22.1.3 ML Cafieria de H°G° @ 3" $90.781,81
ml Cafieria de H°G° @ 3" 1,00 $ 46.937,10 $46.937,10
ml Poliguard de 5cm ancho (incluidos accesorios) 7,50 $979,94 $ 7.349,55
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
22.1.4 ML Cafieria de H°G° @ 4" $111.967,39
ml Cafieria de H°G° @ 4" 1,00 $ 68.122,68 $68.122,68
ml Poliguard de 5cm ancho (incluidos accesorios) 7,50 $979,94 $ 7.349,55
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
22.1.5 N° Llave de paso H°G® @ 3" $239.168,35
n° Llave de paso H°G® @ 3" 1,50 $ 133.808,87 $200.713,31
ml Poliguard de 5cm ancho (incluidos accesorios) 2,00 $979,94 $1.959,88
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
22.1.6 N° Llave de paso H°G® @ 4" $443.357,59
n° Llave de paso H°G® @ 4" 1,50 $269.935,03 $ 404.902,55
ml Poliguard de 5cm ancho (incluidos accesorios) 2,00 $979,94 $1.959,88
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $7.685,86 $15.371,72
22.1.7 N° Valvula exclusa H°G® @ 4" $337.105,12
n° Valvula exclusa H°G® @ 4" 1,50 $199.100,05 $298.650,08
ml Poliguard de 5cm ancho (incluidos accesorios) 2,00 $979,94 $1.959,88
hs Mano de Obra Oficial especializado 2,00 $10.561,72 $21.123,44
hs Mano de Obra Ayudante 2,00 $ 7.685,86 $15.371,72
22.1.8 N°® Tanque de agua $3.319.708,56
n° Tanque de polipropileno de 1.200 lts tricapa 1,00 $457.437,59 $ 457.437,59
n° Tanque de polipropileno de 10.000 Its tricapa 1,00 $2.469.736,71 $2.469.736,71
n? Flotante para tanque alta presion de 1" 1,00 $57.867,50 $57.867,50
n? Flotante para tanque alta presién de 3/4" 1,00 $29.326,38 $29.326,38
n2 Aereador para tanque 2,00 $3.750,00 $ 7.500,00
n? Brida para tanque 1" 2,00 $2.939,55 $5.879,10
hs Mano de Obra Oficial especializado 16,00 $10.561,72 $ 168.987,52
hs Mano de Obra Ayudante 16,00 $ 7.685,86 $122.973,76
22.1.9 N° Electrobomba 1 HP $1.216.039,13
Electrobomba 1 HP. Electrobomba Pedrollo Modelo CPm 158-ST4 (o
n° similar) 1,00 $1.133.048,81 $1.133.048,81
Tipo: Centrifuga. Tensidn de trabajo: 220v 50Hz. Potencia motor: 1
HP. Caudal de trabajo: 3.5m3/h. Presion de trabajo: 30 m.c.a.
Gl Vayrios. para instalacion de bomba (incluidos accesorios, inst. $10.000,00
eléctrica, etc.) 1,00 $ 10.000,00
hs Mano de Obra Oficial especializado 4,00 $10.561,72 $42.246,88
hs Mano de Obra Ayudante 4,00 $7.685,86 $30.743,44
22.1.10 N° Bomba centrifuga 10 HP $2.052.860,05
Bomba centrifuga 10 HP. Electrobomba MotorArg Modelo BCB 40-
n° 200/10T (o similar) 1,00 $1.745.898,77 $1.745.898,77
Tipo: Centrifuga. Tensidn de trabajo: 380v 50Hz. Potencia motor: 10
HP. Caudal de trabajo: 24m3/h. Presién de trabajo: 45 m.c.a.
ml Va/rios. para instalacion de bomba (incluidos accesorios, inst. $15.000,00
eléctrica, etc.) 1,00 $ 15.000,00
hs Mano de Obra Oficial especializado 16,00 $10.561,72 $ 168.987,52
hs Mano de Obra Ayudante 16,00 $ 7.685,86 $122.973,76
22.1.11 N° Bocas de incendio incluye gabinete, lanza de bronce y manguera $ 855.392,08
n° Gabinete p/incendio completa 1,00 $312.053,95 $312.053,95
n° Valvula tipo teatro @ 21/2 " de bronce 1,00 $ 78.601,05 $ 78.601,05
n° Manguera de lino (20 mt) con lanza de cobre 1,00 $391.746,76 $391.746,76
hs Mano de Obra Oficial especializado 4,00 $10.561,72 S 42.246,88
hs Mano de Obra Ayudante 4,00 $ 7.685,86 $30.743,44
22.1.12 N° Boca de impulsion en vereda $187.834,83
n° Gabinete metalico p/ vereda 1,00 $36.243,46 $36.243,46
n° Valvula tipo teatro @ 21/2 " de bronce. 1,00 $ 78.601,05 $ 78.601,05
hs Mano de Obra Oficial especializado 4,00 $10.561,72 $ 42.246,88
hs Mano de Obra Ayudante 4,00 $ 7.685,86 $30.743,44
22.1.13 N° Balde de arena $32.017,66
ne Balde metali.co de arena 10 It con tapa, incluye soporte y accesorios 1,00 $29.711,90 $29.711,90
para colocacion
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $7.685,86 $2.305,76
22.1.14 N° Pulsadores de emergencia $39.061,58
n° Panico Sirena Incendio Roja Intemperie Estrobo Control Sos 1,00 $20.814,00 $20.814,00
hs Mano de Obra Oficial especializado 1,00 $10.561,72 $10.561,72
hs Mano de Obra Ayudante 1,00 $ 7.685,86 $ 7.685,86
22.2 Sefialetica
22.2.1 N° Placas de sefializacion Salida $3.111,59
n° Cartel Salida 140x410 Mm Alto Impacto Reglamentario 1,00 $1.958,71 $1.958,71
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
22.2.2 N° Tablero electrico (PVC alto impacto) $4.222,03
n° Cartel Riesgo Choque Eléctrico 22x28 Cm (PVC alto impacto) 1,00 $3.069,15 $3.069,15
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $7.685,86 $1.152,88
22.2.3 N° Prohibido fumar (PVC alto impacto) $2.379,21
n° Cartel prohibido fumar 15x23 Cm (PVC alto impacto) 1,00 $1.226,33 $1.226,33
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
22.3 Sistema de deteccion de humo
22.3.1 N° Sistema de deteccion de humo $21.344,76
n° Detector De Humo Bateria 9v Alarma Sonora Sensor De Humo marca 1,00 $19.039,00 $19.039,00
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $ 7.685,86 $2.305,76




23.1 GL Provision, instalacion y puesta en servicio de Central de Datos y telefonia S 22.393.442,30
ml Cafio corrugado ignifugo 1" 350,00 $501,71 $ 175.598,50
n® Bandeja porta cable perforada 600 mm 20,00 S 44.227,46 $ 884.549,20
n® Cajas de electricidad 10x5cm para embutir 80,00 $ 368,66 $29.492,80
n° Kit de soportacion para bandejas portacables colgadas perforadas 40,00 $ 4.887,25 $ 195.490,00
ne CL.Jrva vertical BASICA articulada y perforada 4 partes 600mm con 2,00 $13.056,33 $26.112,66
clips y flags
n° Conectores pvc 1" 160,00 $ 511,05 $81.768,00
n® Rack de 42U 19 pulgadas 1100 mm 1,00 $1.157.434,60 $1.157.434,60
n® FacePlate de dos puertos para jack RJ45 CAT6 80,00 $1.967,10 $ 157.368,00
n° Cable de red CAT 6 interior ref. furewaka o commscope x 305 ml 13,00 $259.230,60 $3.369.997,80
n° Jack RJ 45 CAT 6 160,00 $5.476,28 $ 876.204,80
ne Zv;itch 1 Gigabit 48p+4sfp Marca de ref: HP Aruba 1930 + 4 sfp 10 4,00 $717.304,20 $2.869.216,80
n® Patch panel de 48 puerto cat6 (con Jacks incluidos) 4,00 $ 161.468,25 $ 645.873,00
n° Organizadores de cables de red 2 unidades 4,00 $ 16.830,16 $67.320,64
n° Patch Cord CAT 6 30 cm 160,00 $2.340,77 $374.523,20
n° Patch Cord CAT 6 150 cm 160,00 $2.340,77 $374.523,20
n° UPS 6000 VA apc rackeable 1,00 $8.370.832,10 $8.370.832,10
hs Mano de Obra Ayudante 150,00 $ 7.685,86 $1.152.879,00
hs Mano de Obra Oficial Especializado 150,00 $10.561,72 $ 1.584.258,00
241 GL Provision, instalacion y puesta en servicio de Red de Video $ 5.502.870,72
n® Camara IP 4 MP Domo exterior. Lente 2.8mm. EXIR 30 metros. 13,00 $107.579,83 $1.398.537,79
Ref: DS-2CD2143G2-1U
n° NVR 32 canales IP Linea K4 Grabacion H265+ ref: DS-7732NI-K4 1,00 $1.076.679,94 $1.076.679,94
n° X . . R 1,00 $316.520,61 $316.520,61
Disco rigido 10 TB Ref: Western digital caviar purple WD101PUR
n° TV 43" Ref: Samsung 1,00 $537.199,21 $537.199,21
n® Cable de red CAT 6 interior ref. furewaka o commscope x 305 ml 1,00 $259.230,60 $259.230,60
n° Fichas RJ45 Ref: Furukawa O Commscope 26,00 $5.476,28 $142.383,28
ne Switch ?4 canales PoE Gigabit 1,00 $912.144,10 $912.144,10
Ref: Tplink Tl Sg3428xmp 24 Puertos + Poe +4 Sfp 10 GB L2
n° Rack 6u 19 pulgadas 1,00 $187.320,29 $187.320,29
ml Cafio corrugado ignifugo 1" 250,00 $501,71 $125.427,50
hs Mano de Obra Ayudante 30,00 $ 7.685,86 $230.575,80
hs Mano de Obra Oficial Especializado 30,00 $10.561,72 $316.851,60
25.1 GL Letra Corporea en Acero inoxidable $5.250.000,00
Letras para cartel realizado en acero inoxidable esmerilado AISI 304
de 19 calidad, segun especificaciones adjuntas. La iluminacién sera
gl . ) ., . L. 1,00 $5.250.000,00 $5.250.000,00
realizada con maédulos LED. Incluye colocacién e instalacion
eléctrica.
25.2 N° Cartel acero inoxidable para locales S 4.865,88
ne Plac~a Car.tel En Acero inoxidable 20x.10cm. Espesor 1 mm 1,00 $3.713,00 $3.713,00
(Bafios/Kitchenette/ acceso restringido)
hs Mano de Obra Ayudante 0,15 $ 7.685,86 $1.152,88
25.3 N° Placa inauguracion $59.975,76
Placa Profesional Homenaje De Bronce Grabado Base En Madera.
Madera de pino pintada como base, la placa es de bronce grabada
n° con laser. Con embellecedores. Incluye elementos de fijacion. 1,00 $57.670,00 $57.670,00
Medidas: Base madera: 34 x 24 cm. Base acrilica: 30 x 20 cm.
hs Mano de Obra Ayudante 0,30 $7.685,86 $2.305,76
26.1 M3 Colocacion de piedra decorativa y granza $54.482,18
m3 Piedra decorativa y granza 1,00 $52.945,01 $52.945,01
hs Mano de Obra Ayudante 0,20 $7.685,86 $1.537,17
27.1 N2 Mueble de cocina bajo mesada $248.158,42
Bajo mesada Placa de MDF 15mm recubierto de melamina blanca. 4
puerta de abrir (Bisagra de cazoleta recta) y 6 cajones (Correderas
gl telescopicas). Manijas tirador de Aluminio. Ancho: 19mm. Dist. 1,00 $248.158,42 $248.158,42
e/centros: 160mm. Zocalo de aluminio. Alto 100 mm. Altura 82 cm,
ancho 50 cm, largo 250 cm
27.2 N2 Mostrador + revestimiento wall panel $950.817,14
Mostrador de Placas de MDF 25 mm color blanco y ceniza mate o a
eleccion de la Direccion Tecnica, de 240 cm de largo, 60 cm de
profundidad y 108 cm de altura + Revestimiento de PVC Wall Panel
gl 1,00 $950.817,14 $950.817,14

color ceniza mate o a eleccion de Direccion Tecnica. Espesor 23 mm,
ancho 16 cm. Sector a cubrir: 6 m2 aproximadamente. Incluye
provision e instalacion
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Excavacion manual

MATERIALES

$15.199,60

$29.206,27

$ 44.405,87

BENEFICIOS +

$11.101,47

ﬁTOTAL T(TOTAL

$55.507,34

IVA 21%

$11.656,54

$67.163,88

148,79

$9.993.229,51

Relleno y compactacion con tierra

$ 55.616,00

$ 16.524,60

$ 72.140,60

$ 18.035,15

$90.175,75

$18.936,91

$109.112,66

94,13

$10.270.228,89

31 m3 Hormigon de limpieza 5 cm $48.895,85 $105.313,18 $ 154.209,03 $38.552,26 $192.761,29 $40.479,87 $233.241,16 4,96 $1.156.788,68
3.2 m3 Bases de Hormigon armado $303.620,81 $179.882,92 $483.503,73 $120.875,93 $ 604.379,66 $126.919,73 $731.299,39 38,89 $28.441.695,94
33 m3 Viga de Hormigon Armado $309.168,43 $282.907,24 $592.075,67 $148.018,92 $740.094,59 $155.419,86 $895.514,45 70,73 $63.341.707,24
34 m3 Losa de Hormigon Armado $339.682,90 $370.559,84 $710.242,74 $177.560,69 $887.803,43 $186.438,72 $1.074.242,14 1,68 $1.804.726,80
3.5 m3 Columna de Hormigon Armado $ 456.669,73 $365.162,84 $821.832,57 $205.458,14 $1.027.290,71 $215.731,05 $1.243.021,76 14,70 $18.272.419,90
3 6 m3 Losa de viguetas pretensadas $34.635,83 $47.667,05 $82.302,88 $20.575,72 $102.878,60 $21.604,51 $124.483,11 278,48 $ 34.665.806,39

Tabique de Hormigon Armado $357.656,90 $331.720,90 $ 689.377,80 $172.344,45 $861.722,25 $180.961,67 $1.042.683,92 9,48 $9.884.643,59

Mamposteria bajo capa aisladora $ 65.725,09 $95.808,27 $161.533,36 $40.383,34 $201.916,70 $42.402,51 $244.319,21 6,27 $1.531.392,79
4.2 m3 Mamposteria de Apretada $ 64.309,08 $95.309,53 $159.618,61 $39.904,65 $199.523,26 $41.899,89 $241.423,15 12,81 $3.092.147,67
4.3 m2 Mamposteria Ladrillo Hueco 18 x 18 x 33 cm $ 14.663,45 $14.415,21 $29.078,66 $7.269,67 $36.348,33 $7.633,15 $43.981,47 359,81 $15.824.929,91
4 4 mZ Mamposteria Ladrillo Hueco 12 x 18 x 33 cm $11.841,22 $13.127,41 $24.968,63 $6.242,16 $31.210,79 $6.554,27 $37.765,05 23,50 $ 887.478,74

Mamposteria Ladrillo Hueco 8 x 18 x 33 cm $ 7.845,98 $11.907,06 $19.753,04 $4.938,26 $24.691,30 $5.185,17 $29.876,47 54,93 $1.641.114,66

Doble Capa aisladora horizontal $19.214,67 $7.726,83 $26.941,50 $6.735,38 $33.676,88 $7.072,14 $40.749,02 12,54 $510.829,70
5.2 m2 Capa aisladora vertical $6.256,95 $7.976,20 $14.233,15 $3.558,29 $17.791,44 $3.736,20 $21.527,64 32,09 $690.821,95
5.3 m2 Carpeta Cementicia Con Hidrofugo $1.308,29 $ 6.688,38 $7.996,67 $1.999,17 $9.995,84 $2.099,13 $12.094,96 44,32 $536.048,78
5.4 m2 Planchado cementicio $2.087,15 $ 7.456,97 $9.544,12 $2.386,03 $11.930,15 $2.505,33 $14.435,48 456,24 $ 6.586.000,77
5 5 m2 Film de Polietileno $292,26 $2.575,61 $2.867,87 $716,97 $3.584,84 $752,82 $4.337,65 246,24 $1.068.103,77

Aislacion termica en cubierta de chapa $2.335,92 $6.148,69 $8.484,61 $2.121,15 $10.605,76 $2.227,21 $12.832,97 190,00 $2.438.290,46

Revoque interior grueso $1.693,80 $9.715,75 $11.409,55 $2.852,39 $14.261,94 $2.995,01 $17.256,94 632,56 $10.916.104,50
6.2 mZ Revoque interior fino preparado $802,81 $5.151,21 $5.954,02 $1.488,51 $7.442,53 $1.562,93 $9.005,46 568,85 $5.122.726,20
6.3 m2 Revoque exterior grueso $1.693,80 $9.715,75 $11.409,55 $2.852,39 $14.261,94 $2.995,01 $17.256,94 72,48 $1.250.817,84

6.4

Revoque exterior plastico texturado

\Tabique de Placas de yeso carton de 1 cara

$3.957,89

$18.634,45

$7.190,02

$8.360,49

$11.147,91

$26.994,94

$2.786,98

$6.748,74

$13.934,89

$33.743,68

$2.926,33

$7.086,17

$16.861,21

| $ 40.829,85

72,48

$1.222.134,50

$229.055,44

Tabique de Placas de yeso carton de 2 caras

Revestimiento Porcellanato Urban pearl natural pulido 60x60

$22.351,56

$17.949,39

$ 8.360,49

$13.781,55

$30.712,05

$31.730,94

$7.678,01

$7.932,74

$ 38.390,06

$39.663,68

$8.061,91

$8.329,37

$46.451,98

$47.993,05

$1.031.721,60

$2.691.258,09

Microcemento alisado

$14.056,97

$7.275,07

$21.332,04

$5.333,01

$ 26.665,05

$5.599,66

$32.264,71

$1.015.160,72

X Contrapiso de Hormigon Simple $5.117,28 $7.638,88 $12.756,16 $3.189,04 $ 15.945,20 $3.348,49 $19.293,69 $4.387.771,43
9.2 m2 Contrapiso De Perlita Expandida esp 5 cm. $3.218,58 $8.630,34 $11.848,92 $2.962,23 $14.811,15 $3.110,34 $17.921,49 285,60 $5.118.377,97
Carpeta de Nivelacion $1.591,80 $6.823,32 $8.415,12 $2.103,78 $10.518,90 $2.208,97 $12.727,87 $5.965.552,20

Cordon de Hormigon armado $ 188.605,53 $231.395,08 $420.000,61 $105.000,15 $525.000,76 $110.250,16 $635.250,92 $385.533,78

Alisado cementicio $2.131,78 $7.275,07 $9.406,85 $2.351,71 $11.758,56 $2.469,30 $14.227,86 $67.255,10
11.2 m2 Baldosa cementicia adoquin recto 64 panes 40 x 40 $110.202,90 $17.442,58 $127.645,48 $31.911,37 $ 159.556,85 $33.506,94 $193.063,79 14,00 $2.702.893,04
11.3 m2 Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 59x59 $20.300,62 $7.591,90 $27.892,52 $6.973,13 $ 34.865,65 $7.321,79 $42.187,44 410,92 $17.335.661,41
11.4 m2 Piso Porcellanato Urban Ligth grey pulido 60x60 $23.278,92 $13.781,55 $37.060,47 $9.265,12 $ 46.325,59 $9.728,37 $56.053,96 52,36 $2.934.985,39




11.5 m2 Umbral De Granito negro brasil leather e=0,02m $428.370,55 $21.913,15 $450.283,70 $112.570,93 $562.854,63 $118.199,47 $ 681.054,10 14,59 $9.937.941,37
11.6 m2 Zocalo cementicio h=30 cm $1.762,26 $11.138,48 $12.900,74 $3.225,19 $16.125,93 $3.386,44 $19.512,37 6,07 $118.479,11
11.7 mI Zocalo Porcellanato Life Gris Natural Rectificado Cerro Negro 10x59 cm $1.994,06 $9.533,85 $11.527,91 $2.881,98 $ 14.409,89 $3.026,08 $17.435,96 152,42 $2.657.589,61
11.8 Zocalo Portland Gris San Lorenzo 33x45.3 cm $2.325,53 $9.533,85 $11.859,38 $ 2.964,85 $14.824,23 $3.113,09 $17.937,31 35,22 $631.752,14

12.1 n° Abertura V1 $5.952.215,50 $5.952.215,50 $1.488.053,88 $ 7.440.269,38 $1.562.456,57 $9.002.725,94 1,00 $9.002.725,94
12.2 n° Abertura V2 $5.952.215,50 $5.952.215,50 $1.488.053,88 $ 7.440.269,38 $1.562.456,57 $9.002.725,94 1,00 $9.002.725,94
12.3 n° Abertura P1 $5.109.550,94 $5.109.550,94 $1.277.387,74 $ 6.386.938,68 $1.341.257,12 $7.728.195,80 1,00 $7.728.195,80
12.4 n° Abertura V3 $ 14.430.614,00 $ 14.430.614,00 $3.607.653,50 $ 18.038.267,50 $3.788.036,18 $21.826.303,68 1,00 $21.826.303,68
12.5 n° Abertura P2 $1.795.718,44 $1.795.718,44 $448.929,61 $2.244.648,05 $471.376,09 $2.716.024,14 10,00 $27.160.241,41
12.6 n° Abertura V4 $1.106.212,51 $1.106.212,51 $276.553,13 $1.382.765,64 $290.380,78 $1.673.146,42 5,00 $8.365.732,11
12.7 n° Abertura P3 $1.580.739,44 $1.580.739,44 $395.184,86 $1.975.924,30 $414.944,10 $2.390.868,40 4,00 $9.563.473,61
12.8 n° Abertura P4 $2.014.783,61 $2.014.783,61 $ 503.695,90 $2.518.479,51 $528.880,70 $3.047.360,21 1,00 $3.047.360,21
12.9 n° Abertura P5 $ 2.554.379,00 $2.554.379,00 $ 638.594,75 $3.192.973,75 $670.524,49 $3.863.498,24 4,00 $ 15.453.992,95
12.10 n° Abertura V5 $ 489.958,00 $ 489.958,00 $122.489,50 $612.447,50 $128.613,98 $741.061,48 2,00 $1.482.122,95
12.11 n° Abertura P6 $2.980.702,33 $2.980.702,33 $745.175,58 $3.725.877,91 $782.434,36 $4.508.312,27 1,00 $4.508.312,27
12.12 n° Puerta placa P7 grafito 0,70 mt $332.106,82 ‘ $26.524,67 $358.631,49 $89.657,87 $448.289,36 $94.140,77 $542.430,13 7,00 $3.797.010,90
12.13 n° Puerta metalica para bafio accesible $ 661.375,66 ‘ $26.524,67 $ 687.900,33 $171.975,08 $ 859.875,41 $180.573,84 $ 1.040.449,25 1,00 $1.040.449,25
12.14 n° Abertura V6 $1.931.773,57 $1.931.773,57 $482.943,39 $2.414.716,96 $507.090,56 $2.921.807,52 1,00 $2.921.807,52
12.15 n? Cubierta de vidrio movil y ventanales $10.939.056,00 $10.939.056,00 $ 2.734.764,00 $13.673.820,00 $2.871.502,20 $16.545.322,20 1,00 $16.545.322,20
12.16 ml Baranda de acero inoxidable y vidrio templado $159.379,94 ‘ $ 136.360,64 $295.740,58 $73.935,15 $369.675,73 $77.631,90 $447.307,63 12,24 $5.475.045,36

12.17

Pasamanos de acero inoxidable p/escaleras amurado a pared

$37.932,98

$104.675,48

$ 142.608,46

$35.652,12

$ 47.374,48 $4.517,56 $ 51.892,04 $12.973,01

$ 178.260,58

$37.434,72

$ 215.695,30

$ 78.486,71

5,56

$1.199.265,84

$ 141.276,08

14.1 m2 Cubierta metalica de Edificio Principal $31.340,11 $30.097,75 $61.437,86 $15.359,47 $76.797,33 $16.127,44 $92.924,76 190,00 $17.655.890,87
14.2 ml Canaletas $29.721,22 $12.156,43 $41.877,65 $10.469,41 $52.347,06 $10.992,88 $63.339,95 26,63 $1.686.742,75
14.3 ml Babeta de chapa $3.171,69 $ 8.765,26 $11.936,95 $2.984,24 $14.921,19 $3.133,45 $ 18.054,64 83,66 $1.510.450,92
14.4 n° Rejillas de ventilacién $1.731,28 $ 3.344,19 $5.075,47 $1.268,87 $6.344,34 $1.332,31 $7.676,65 10,00 $ 76.766,48
14.5 Escalera de acceso terraza con guarda hombre $ 458.406, $ 458.406,47 $114.601,62 $ 573.008,09 $120.331,70 $693.339,79 1,00 $693.339,79

15.1 Cielorraso de Placas de Yeso Carton $ 16.550,55 $8.211,41 $24.761,96 $6.190,49 $30.952,45 $6.500,01 $37.452,46 410,55 $15.376.109,30
15.2 m2 Cielorraso suspendido desmontable modular de yeso carton $17.426,62 $6.530,45 $23.957,07 $5.989,27 $29.946,34 $6.288,73 $36.235,07 32,29 $1.170.030,36
15.3 Conductos extractores de bafio $ 5.840,07 $14.799,51 $20.639,58 $5.159,90 $25.799,48 $5.417,89 $31.217,36 9,10 $284.078,02
—
16.1 Latex para exterior $1.928,18 $ 4.699,46 $6.627,64 $1.656,91 $ 8.284,55 $1.739,76 $10.024,31 72,48 $726.581,71
16.2 m2 Latex Para Interiores $1.781,69 $4.699,46 $6.481,15 $1.620,29 $8.101,44 $1.701,30 $9.802,74 568,85 $5.576.258,89
16.3 m2 Latex para cielorraso $1.478,06 $4.517,56 $5.995,62 $1.498,91 $7.494,53 $1.573,85 $9.068,38 442,84 $4.015.839,30
16.4 mZ Esmalte sintetico para zocalos $6.273,41 $5.151,21 $11.424,62 $2.856,16 $14.280,78 $2.998,96 $17.279,74 6,07 $104.922,57
16.5 Enduido Plastico En Muros Interior $1.255,86 $3.344,19 $ 4.600,05 $1.150,01 $5.750,06 $1.207,51 $6.957,58 568,85 $3.957.796,02

17.1 Mesadas Granito negro brasil leather e=0,02m $426.106,13 $32.195,11 $458.301,24 $114.575,31 $572.876,55 $120.304,08 $693.180,63 2,60 $1.802.269,63
17.2 mI Zocalos en mesadas de granito alt. 5 cm $21.305,30 $1.590,54 $22.895,84 $5.723,96 $28.619,80 $6.010,16 $34.629,96 6,10 $211.242,74
17.3 mI Fronton en mesadas de granito alt. 5 cm S 44.741,14 $3.271,43 $48.012,57 $12.003,14 $60.015,71 $12.603,30 $72.619,01 3,00 $217.857,04
17.4 Mensula 50 cm para Colocacion de mesadas de granito $9.231,15 $ 8.360,49 $17.591,64 $4.397,91 $21.989,55 $4.617,81 $26.607,36 4,00 $106.429,42

18.1 Tableros (incluye canalizacion y cableado) $11.128.268,00 $2.189.709,60 $13.317.977,60 $3.329.494,40 $16.647.472,00 $3.495.969,12 $20.143.441,12 1,00 $20.143.441,12
18.2 gl Canalizacion y cableado de tomas y centros $7.689.701,59 $9.123.790,00 $16.813.491,59 $4.203.372,90 $21.016.864,49 $4.413.541,54 $ 25.430.406,03 1,00 $ 25.430.406,03
18.3 n° Tomacorrientes p/embutir simples y dobles de 10A $250.848,70 $1.687.901,15 $1.938.749,85 $ 484.687,46 $2.423.437,31 $508.921,84 $2.932.359,15 1,00 $2.932.359,15
18.4 gl Tomacorrientes p/embutir simples de 20A $116.461,80 $246.342,33 $362.804,13 $90.701,03 $453.505,16 $95.236,08 $548.741,25 1,00 $548.741,25

18.5 gl Centro de luz con Artefactos $3.227.738,55 $1.423.311,24 $4.651.049,79 $1.162.762,45 $5.813.812,24 $1.220.900,57 $7.034.712,81 1,00 $7.034.712,81
18.6 n° Centro de luz con Artefacto de luz auténoma de emergencia AtomLux 220 V x 60 LED. $ 34.554,60 $2.305,76 $ 36.860,36 $9.215,09 $ 46.075,45 $9.675,84 $55.751,29 37,00 $2.062.797,90

19.1

Extractor para bafio publico femenino (incluye instalacion electrica)

$49.006,07

$54.742,74

$103.748,81

$25.937,20

$129.686,01

$27.234,06

$156.920,08

4,00

$627.680,30




20.1 1 lacion de Equipo de Aire Acodic Jo (incluye calado para embutir cafierias)
20.1.1 n° Aire Multisplit Inverter Trio 3x3000fg 220v U Ext 7kw F/c Blanco $3.264.930,52 $273.713,70 $3.538.644,22 $ 884.661,06 $4.423.305,28 $928.894,11 $5.352.199,38 3,00 $16.056.598,15
20.1.2 n° Aire Multisplit Inverter 2 x 3000 Frigorias $2.710.583,27 $182.475,80 $2.893.059,07 $723.264,77 $3.616.323,84 $759.428,01 $4.375.751,84 2,00 $8.751.503,69
20.1.3 n° Equipo de aire acondicionado Inverter Split frio calor 5500 Frigorias $1.326.784,93 $91.237,90 $1.418.022,83 $354.505,71 $1.772.528,54 $372.230,99 $2.144.759,53 2,00 $4.289.519,06
20.1.4 n° Aire Multisplit Inverter Trio 3x3000fg $3.027.858,02 $218.970,96 $3.246.828,98 $811.707,25 $4.058.536,23 $852.292,61 $4.910.828,83 3,00 $14.732.486,50
20.1.5 n° Aire Multisplit Inverter 3 X 3000 Frigorias $3.084.870,35 $291.961,28 $3.376.831,63 $ 844.207,91 $4.221.039,54 $ 886.418,30 $5.107.457,84 1,00 $5.107.457,84
21.1 gl Desagiie cloacal $632.915,29 $1.978.475,20 $2.611.390,49 $652.847,62 $3.264.238,11 $ 685.490,00 $3.949.728,12 1,00 $3.949.728,12
21.2 n? Agua fria y caliente $919.982,24 $2.737.137,00 $3.657.119,24 $914.279,81 $4.571.399,05 $959.993,80 $5.531.392,85 1,00 $5.531.392,85
21.3 gl Desagities pluviales $2.039.040,13 $3.112.012,80 $5.151.052,93 $1.287.763,23 $6.438.816,16 $1.352.151,39 $7.790.967,56 1,00 $7.790.967,56
21.4 Griferia
21.4.1 n° Griferia FV arizona monocomando modelo cocina $72.621,84 $9.123,79 $81.745,63 $20.436,41 $102.182,04 $21.458,23 $ 123.640,27 1,00 $123.640,27
21.4.2 n° Griferia Para Lavatorio Monocomando Fv Arizona Cromo 181/B1 $66.199,14 $9.123,79 $75.322,93 $18.830,73 $94.153,66 $19.772,27 $113.925,93 2,00 $227.851,86
21.4.3 n° Griferia - Griferia FV pressmatic canilla automatica para lavatorio para discapacitados $194.604,16 $9.123,79 $203.727,95 $50.931,99 $ 254.659,94 $53.478,59 $308.138,52 1,00 $308.138,52
21.4.4 n° Griferia - Canilla de servicio $ 14.848,00 $9.123,79 $23.971,79 $5.992,95 $29.964,74 $6.292,59 $36.257,33 3,00 $108.772,00
21.5 Artefactos
21.5.1 n° Artefactos - Inodoro ferrum linea bari $156.711,85 $ 28.809,30 $185.521,15 $46.380,29 $231.901,44 $ 48.699,30 $280.600,74 2,00 $561.201,48
21.5.2 n° Artefactos - Inodoro discapacitados Linea ferrum espacio $299.407,97 $28.809,30 $328.217,27 $ 82.054,32 $410.271,59 $86.157,03 $ 496.428,62 1,00 $496.428,62
21.5.3 n° Artefactos - Mochila inodoro ferrun linea bari $109.652,62 $ 14.404,65 $124.057,27 $31.014,32 $155.071,59 $32.565,03 $ 187.636,62 2,00 $375.273,24
21.5.4 n° Artefactos - Mochila inodoro discapacitados ferrun espacio $191.433,58 $14.404,65 $205.838,23 $51.459,56 $257.297,79 $54.032,54 $311.330,32 1,00 $311.330,32
21.5.5 n° Artefactos - Bacha de Apoyar Blanco Ferrum $91.805,42 $36.495,16 $128.300,58 $32.075,15 $160.375,73 $33.678,90 $194.054,63 2,00 $388.109,25
21.5.6 n° Artefactos - Lavatorio para discapacitados ferrum espacio $305.581,46 $36.495,16 $342.076,62 $85.519,16 $427.595,78 $89.795,11 $517.390,89 1,00 $517.390,89
21.5.7 n° Artefactos - Bacha Cocina Johnson Acero 430 Simple $45.021,62 $36.495,16 $81.516,78 $20.379,20 $101.895,98 $21.398,15 $123.294,13 1,00 $123.294,13
21.6 Accesorios
21.6.1 gl Accesorios - Barral ACC rebatible ACCESO $169.574,16 $3.458,64 $173.032,80 $43.258,20 $216.291,00 $45.421,11 $261.712,11 1,00 $261.712,11
21.6.2 n° Accesorios - Espejo basculante para discapacitados ferrum linea espacio $123.175,52 $1.152,88 $124.328,40 $31.082,10 $155.410,50 $32.636,21 $ 188.046,71 1,00 $188.046,71
21.6.3 n° Accesorios - Dispenser de papel higienico $43.703,10 $1.152,88 $ 44.855,98 $11.214,00 $ 56.069,98 $11.774,69 $ 67.844,67 2,00 $135.689,34
2164 n° Accesorios - Dispenser jabon liquido $50.387,29 $1.152,88 $51.540,17 $12.885,04 $64.425,21 $13.529,29 $77.954,51 3,00 $233.863,52
21.6.5 n° Accesorios - Dispenser alcohol en gel $50.387,29 $1.152,88 $51.540,17 $12.885,04 $64.425,21 $13.529,29 $77.954,51 3,00 $233.863,52
21.6.6 n° Accesorios - Dispenser de toallas de papel $33.019,93 $1.152,88 $34.172,81 $8.543,20 $42.716,01 $8.970,36 $51.686,38 3,00 $155.059,13
22.1 Install contra i di
22.1.1 n° Matafuego ABC 5 Kg $82.543,94 $9.123,79 $91.667,73 $22.916,93 $114.584,66 $24.062,78 $138.647,44 7,00 $970.532,09
22.1.2 n° Matafuego BC 5 Kg $351.296,82 $9.123,79 $360.420,61 $90.105,15 $450.525,76 $94.610,41 $545.136,17 4,00 $2.180.544,69
22.13 n° Cafieria de H°G° @ 3" $54.286,65 $36.495,16 $90.781,81 $22.695,45 $113.477,26 $23.830,23 $137.307,49 60,00 $ 8.238.449,26
22.14 n° Cafieria de H°G° @ 4" $75.472,23 $36.495,16 $111.967,39 $27.991,85 $139.959,24 $29.391,44 $ 169.350,68 18,00 $3.048.312,19
22.15 n° Llave de paso H°G® @ 3" $202.673,19 $36.495,16 $239.168,35 $59.792,09 $298.960,44 $62.781,69 $361.742,13 4,00 $ 1.446.968,52
22.16 n° Llave de paso H°G® @ 4" $ 406.862,43 $36.495,16 $443.357,59 $110.839,40 $554.196,99 $116.381,37 $670.578,35 2,00 $1.341.156,71
22.1.7 n? Vélvula exclusa H°G® @ 4" $300.609,96 $36.495,16 $337.105,12 $84.276,28 $421.381,40 $ 88.490,09 $509.871,49 3,00 $1.529.614,48
22.1.8 n? Tanque de agua $3.027.747,28 $291.961,28 $3.319.708,56 $829.927,14 $4.149.635,70 $871.423,50 $5.021.059,20 1,00 $5.021.059,20
22.1.9 n? Electrobomba 1 HP $1.143.048,81 $72.990,32 $1.216.039,13 $304.009,78 $1.520.048,91 $319.210,27 $1.839.259,18 2,00 $3.678.518,37
22.1.10 n? Bomba centrifuga 10 HP $1.760.898,77 $291.961,28 $2.052.860,05 $513.215,01 $2.566.075,06 $538.875,76 $3.104.950,83 2,00 $6.209.901,65
22.1.11 n2 Bocas de incendio incluye gabinete, lanza de bronce y manguera $782.401,76 $72.990,32 $ 855.392,08 $213.848,02 $1.069.240,10 $224.540,42 $1.293.780,52 2,00 $2.587.561,04
22.1.12 n? Boca de impulsidn en vereda $114.844,51 $72.990,32 $187.834,83 $46.958,71 $234.793,54 $49.306,64 $284.100,18 1,00 $284.100,18
22.1.13 n° Balde de arena $29.711,90 $2.305,76 $32.017,66 $ 8.004,42 $40.022,08 $ 8.404,64 $48.426,71 4,00 $193.706,84
22.1.14 n° Pulsadores de emergencia $20.814,00 $18.247,58 $39.061,58 $9.765,40 $ 48.826,98 $10.253,66 $59.080,64 2,00 $118.161,28
22.2 Sefaletica
22.2.1 n° Placas de sefializacién Salida $1.958,71 